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A	jelenlegi	rekonstrukció	az	első	emeleti	Szenátusi
Terem	és	Rektori	Hivatal	helyiségeinek,	beleértve	a
Bőrgyógyászati	Klinikán	a	Rektori	Teraszon	át
megközelíthető	adminisztrációs	helyiségének	teljes
felújítását	tartalmazza	a	helyiségek	energetikai
felújításával,	valamint	az	épület	2.	emeletén	helyet
kapó	a	Rektori	Hivatalhoz	tartozó	helyiségek	és	a
Szenátusi	Terem	audiovizuális	rendszerének
vezérlését	biztosító	stúdió	helyiség	kialakításával
egyetemben.	A	kivitelezési	projekttel	egy	időben,	de
attól	függetlenül	kerülnek	beszerzésre	a	stúdió,	és	a
strukturált	hálózat	aktív	eszközei,	valamint	a	szavazó
rendszer	bővítése	is.	A	szenátusi	teremben	jelenleg
elhelyezett	képeinek	leszereléséről	és	kivitelezés
alatti	tárolásáról	az	ajánlatkérő	gondoskodik.
Kivitelezési	feladatok	(az	építész	műszaki	leírás
ütemezési	javaslatát	figyelemmel	érdemes	kísérni):
1.	Tető	keleti	sarkának	részleges	bont
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