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A	közbeszerzés	tárgya:	szolgáltatás	megrendelése
Szerződés	megnevezése:„Vállalkozással	vegyes
Megbízási	szerződés	az	Óbudai
Egyetem	campusfejlesztésének	előkészítéséhez
kapcsolódó	komplex	mérnöki-,	tervvéleményezési-,
tanácsadói-	és	szakértői	feladatok
ellátására	vonatkozóan”	A	Beruházás	előkészítésével
kapcsolatos	feladatok	összefoglalása:	I.	Szakasz	–
Tervezés	előkészítés
és	program	menedzsment:	-	Feladattérkép	elkészítése
–	a	Beruházás	elkészítéséhez	szükséges	feladatok
összegyűjtése,	majd	az
egyes	beszerzések	támogatása	műszaki	leírások,
ütemezés,	költségbecslés	készítésével.	-	Előzetes
Tervezési	Program	elkészítése:
az	Egyetem	Campusfejlesztés	legfeljebb	nettó	99.500
m2	szintterületű,	oktatási	célú,	új	épületegyüttesben
megvalósítandó	területigényének
részletes	feltárása	alapján,	figyelembe	véve	a	hatályos
releváns	előírásokat,	környezeti	adottságokat,
műszaki	kivitelezhetőséget
és	a	költségek	alacsonyan	tartását	azzal,	hogy	egyes
kérdésekben	több	alternatíva	bemutatását	kell
Ajánlatkérő	elé	tárni.
-	-	Közlekedési	hatástanulmány	és	forgalomtechnikai
vizsgálat:	a	Beruházás	előzetes	közúti	és	közösségi
közlekedési	hatástanulmányának
célja	a	tervezett	fejlesztési	területtel	érintett,	annak
szűkebb	és	tágabb	környezetében	lévő	közúti	és
közösségi	közlekedési
kapcsolatok,	útépítési	és	forgalomtechnikai
beavatkozások	vizsgálata	-	Masterplan	elkészítése:	a
fejlesztéssel	érintett	terület
vizsgálata,	majd	az	Előzetes	Tervezési	Program	alapján
beépítési	vizsgálat	készítése,	figyelembe	véve	a
hatályos	szabályozásokat,
közvetlen	környezetet,	meglévő	kapcsolatokat	azzal,
hogy	Ajánlatadónak	feladata	szabályozási	eszközök
esetleges	módosítására

	 	



javaslatot	tenni.	-	Költség-	és	időkalkuláció	készítése:
Ütemtervek	készítése	a	Beruházás	megvalósításához
az	előkészítéstől
a	megvalósításig.	Az	ütemtervi	változatok
meghatározzák	a	szükséges	feladatokat,	azok
szükséges	ütemezését,	mérföldköveit
és	időben	felmerülő	költségeit.	-	Üzemeltetési	és
energiagazdálkodási	koncepció	és	fenntartási	és
üzemeltetési	modell	készítése:
a	campusfejlesztés	legfeljebb	nettó	99.500	m2
megvalósítandó	szintterületére,	melyek	során	a
működés/üzemelés	szempontjait
minimum	10	éves	távlati	modellben	kell	bemutatni.	A
kidolgozás	során	figyelembe	kell	venni	a	készülő
Előzetes	Tervezési	Programot,.
Ajánlatadó	üzemeltetési	és	energiagazdálkodási
koncepciót	dolgoz	ki,	javaslatot	tesz	előzőek
szempontjából	alkalmazandó	kialakításokra.
Ajánlatadó	mindezek	figyelembevételével	javaslatot
tesz	BREEAM	minősítés	szintjére.	-	A	Beruházással
érintett	terület	geodéziai
valamint	teljes	körű	építészeti	felmérése:	a	terület	és
építményeinek	felmérése	és	digitális	rögzítése
építészet,	tartószerkezet
és	a	főbb	szakágak	feltárás	nélkül	mérhető
berendezéseinek,	szerkezeteinek,	szerelvényeinek
ábrázolásával.	Az	elkészítendő
épületfelméréseknek	alkalmasnak	kell	lenniük	bontási
engedélyezési	terv	készítéshez.	folytatás	a	II.2.4.
pontban
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