

## Táj.elj.eredm.: SE - CORE laboratórium

I.D.: 105658126

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-202392024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817539872085.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45000000 44230000 45110000 45111100 45112700 45212190 45261210 45261310 45261400 45262100 45262300 45262310 45262500 45310000 45312000 45312100 45313100 45330000 45331000 45410000 45421153 45421160 45430000 45442110	Ajánlatkérő szervezet:	Semmelweis Egyetem

Rövid összefoglaló: Vállalkozási szerződés alapján az RRF-2.3.1-21-2022-00003. azonosítószámú pályázati projekt keretében megvalósuló Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium, Semmelweis Egyetem Kardiovaszkuláris Nagyállatkísérletes Core Laboratórium kísérleti állattartó létesítményének kialakítása Herceghalom területén. A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 13 hónap, de legkésőbb 2025.10.15. A felhívásban, valamint a Szerződés IV.1. pontjában rögzített időtartam (13 hónap) nem nyúlhat túl 2025.10.15. napján, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a felhívásban rögzített időtartam (13 hónap) az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban a felhívásban rögzített időtartam (13 hónap) a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet. A teljesítésre rendelkezésre álló 13 hónapos időtartamba nem számít bele a műszaki átadás-átvétel ideje. Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépésétől számított 10 munkanapon belül. Tárgyi beruházás engedélyhez kötött építési beruházás. Amennyiben a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés

csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 46. § (3)-(6) bek szerint. A PE/E TDR-EP/270-40/2023 IR: 000506669/2023 számokon kiadott Építési engedélyben foglalt kikötések betartása. A projekt ismertetése

A beépítés megfelel a vonatkozó Helyi Építési Szabályzat előírásainak, az ingatlan Ko-3 különleges-oktatási terület építési övezet.

Utolsó módosítás: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VIII.08.) Önkormányzati rendelete Herceghalom Község Helyi Építési Szabályozásáról szóló 12/2018. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Helyszín és beépítés ismertetése: A tervezéssel érintett épület a korábbi ÁTK Gesztenyés útról feltárható területének északnyugati sarkában található, földszintes, hosszófalás kialakítású. A tervezéssel érintett épület eredetileg terménytárolóként üzemelt (legalább a tetőtere) és az 50-es 60-as években épült. Az ingatlanon időközben önálló helyrajzi számot kapott, Liget utca felől közelíthető meg, a meglévő épület átalakításán kívül műtárgyakat, közművezetékeket és műtárgyaikat, napelem tartószerkezetének építményét, valamint parkolók elhelyezését terveztük.

---

---

Összefoglaló: Vállalkozási szerződés alapján az RRF-2.3.1-21-2022-00003. azonosítószámú pályázati projekt keretében megvalósuló Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium, Semmelweis Egyetem Kardiovaszkuláris Nagyállatkísérletes Core Laboratórium kísérleti állattartó létesítményének kialakítása Herceghalom területén. A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 13 hónap, de legkésőbb 2025.10.15. A felhívásban, valamint a Szerződés IV.1. pontjában rögzített időtartam (13 hónap) nem nyúlhat túl 2025.10.15. napján, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a felhívásban rögzített időtartam (13 hónap) az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban a felhívásban rögzített időtartam (13 hónap) a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet. A teljesítésre rendelkezésre álló 13 hónapos időtartamba nem számít bele a műszaki átadás-átvétel ideje. Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépésétől számított 10 munkanapon belül. Tárgyi beruházás engedélyhez kötött építési beruházás. Amennyiben a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 46. § (3)-(6) bek szerint. A PE/E TDR-EP/270-40/2023 IR: 000506669/2023 számokon kiadott Építési engedélyben foglalt kikötések betartása. A projekt ismertetése A beépítés megfelel a vonatkozó Helyi Építési Szabályzat előírásainak, az ingatlan Ko-3 különleges-oktatási terület építési övezet. Utolsó módosítás: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VIII.08.) Önkormányzati rendelete Herceghalom Község Helyi Építési Szabályozásáról szóló 12/2018. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Helyszín és beépítés ismertetése: A tervezéssel érintett épület a korábbi ÁTK Gesztenyés útról feltárható területének északnyugati sarkában található, földszintes, hosszfófalas kialakítású. A tervezéssel érintett épület eredetileg terménytárolóként üzemelt (legalább a tetőtere) és az 50-es 60-as években épült. Az ingatlanon időközben önálló helyrajzi számot kapott, Liget utca felől közelíthető meg, a meglévő épület átalakításán kívül műtárgyakat, közművezetéseket és műtárgyaikat, napelem tartószerkezetének építményét, valamint parkolók elhelyezését terveztük.

---