

Lakásotthonok felújítása - új eljárás

I.D.: 106569950

Melléklet(ek):

- portal_ehr-214702024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45300000-0 45231300-8 45400000-1	Ajánlatkérő szervezet:	Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

Rövid összefoglaló: Lakásotthonok felújítása az alábbi főbb mennyiségekkel, valamint kezdési és teljesítési határidővel:

1. Ács, Ady Endre u. 1. sz. alatt lévő lakásotthon
Belső nyílászárók cseréje 12 db
Hideg és meleg burkolatok bontása 213 m²
Folyékony vízszigetelés, vakolat javítások 12 m²
Gipszkarton mennyezet készítése szigeteléssel 150 m²
Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 167 m²
Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 602 m²
Csővezetékek mázolása 242 fm
Kerítés építés 137 fm
Konyha gépészeti és bútorzat beszerzés 1 készlet
Elektromos átvezetékelés 2400 fm
Elektromos kiállások 95 db
Vízvezeték építés 26 fm
Szennyvíz csatorna építés 13 fm
WC beépítése 2 db
Zuhanyzó kialakítása 2 db
Radiátoros rendszer telepítése 12 db
Kondenzációs központi kazán beépítése 1 kompletten
Kezdés: 2023.11.15. Teljesítési határidő: 2024.01.15.

2. Komárom, Szűnyogvár u. 1. sz. alatt lévő lakásotthon
5 cm vastag esztrich beton készítése 12 m²
Diszperziós falfestés a meglévő festékréteg eltávolítása és a szükséges vakolat javítási, glettelési munkákkal együtt 843 m²
Csővezetékek mázolása 242 fm
Lambéria festése, mázolása 16 m²
Kezdés: 2024.01.16. Teljesítési határidő: 2024.02.15.

3. Oroszlány, Kecskédi út 4. sz. alatt lévő lakásotthon
Nyílászárók cseréje 3 db
Hideg és meleg burkolatok bontása 42 m²
Folyékony vízszigetelés, vakolat javítások 42 m²
Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 72 m²
Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 698 m²
Elektromos átvezetékelés 2400 fm

Elektromos kiállások 95 db
Vízvezeték építés 26 fm
Szennyvíz csatorna építés 13 fm
WC beépítése 2 db
Zuhanyzó kialakítása 2 db
Radiátoros rendszer telepítése 2 db
Kezdés: 2024.02.16. Teljesítési határidő: 2024.04.15.
4. Környe, József Attila u. 49. sz. alatt lévő lakásotthon
Belső nyílászárók cseréje 1 db
Hideg és meleg burkolatok bontása 567 m²
Vakolat javítások 480 m²
Gipszkarton fal készítése szigeteléssel 97 m²
Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 32 m²
Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 706 m²
Csővezetékek mázolása 150 fm
Konyha gépészeti és bútortartozék beszerzés 1 készlet
Elektromos átvezetékelés 2400 fm
Elektromos kiállások 95 db
Radiátoros rendszer telepítése 12 db
Kondenzációs központi kazán beépítése 1 kompletten
Kezdés: 2024.04.16. Teljesítési határidő: 2024.06.15.
5. Vértesszőlős, Múzeum u. 45. sz. alatt lévő lakásotthon
Hideg és meleg burkolatok bontása 101 m²
Folyékony vízszigetelés, vakolat javítások 5 m²
Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 117 m²
Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 650 m²
Elektromos átvezetékelés 2400 fm
Elektromos kiállások 95 db
Vízvezeték építés 26 fm
Szennyvíz csatorna építés 15 fm
WC beépítése 2 db
Zuhanyzó kialakítása 2 db
Kezdés: 2024.06.16. Teljesítési határidő: 2024.08.15.
6. Tatabánya, Sárberki u. 64. sz. alatt lévő lakásotthon
Belső nyílászárók cseréje 1 db
Hideg és meleg burkolatok bontása 415 m²
Vakolat javítások 20 m²
Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 139 m²
Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 616 m²
Csővezetékek mázolása 242 fm
Elektromos átvezetékelés 2400 fm
Elektromos kiállások 95 db
Vízvezeték építés 26 fm
Szennyvíz csatorna építés 13 fm
WC beépítése 2 db
Zuhanyzó kialakítása 2 db
Radiátoros rendszer telepítése 4 db
Kondenzációs központi kazán beépítése 1 kompletten
Kezdés: 2024.08.16. Teljesítési határidő: 2024.09.30.
7. Tatabánya, Kőszikla u. 67. sz. alatt lévő lakásotthon
Hideg és meleg burkolatok bontása 212 m²
Vakolat javítások 55 m²
Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 122 m²
Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 486 m²
Csővezetékek mázolása 242 fm
Elektromos átvezetékelés 2400 fm
Elektromos kiállások 95 db
Vízvezeték építés 26 fm
Szennyvíz csatorna építés 13 fm
WC beépítése 2 db
Zuhanyzó kialakítása 2 db
Radiátoros rendszer telepítése 8 db
Kondenzációs központi kazán beépítése 1 kompletten
Kezdés: 2024.10.01. Teljesítési határidő: 2024.11.15.

Összefoglaló: Lakásotthonok felújítása az alábbi főbb mennyiségekkel, valamint kezdési és teljesítési határidővel: 1. Ács, Ady Endre u. 1. sz. alatt lévő lakásotthon Belső nyílászárók cseréje 12 db Hideg és meleg burkolatok bontása 213 m² Folyékony vízszigetelés, vakolat javítások 12 m² Gipszkarton mennyezet készítése szigeteléssel 150 m² Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 167 m² Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 602 m² Csővezetékek mázolása 242 fm Kerítés építés 137 fm Konyha gépészeti és bútorzat beszerzés 1 készlet Elektromos átvezetékelés 2400 fm Elektromos kiállások 95 db Vívezeték építés 26 fm Szennyvíz csatorna építés 13 fm WC beépítése 2 db Zuhanyzó kialakítása 2 db Radiátoros rendszer telepítése 12 db Kondenzációs központi kazán beépítése 1 kompletten Kezdés: 2023.11.15. Teljesítési határidő: 2024.01.15. 2. Komárom, Szűnyogvár u. 1. sz. alatt lévő lakásotthon 5 cm vastag esztrich beton készítése 12 m² Diszperziós falfestés a meglévő festékréteg eltávolítása és a szükséges vakolat javítási, glettelési munkákkal együtt 843 m² Csővezetékek mázolása 242 fm Lambéria festése, mázolása 16 m² Kezdés: 2024.01.16. Teljesítési határidő: 2024.02.15. 3. Oroszlány, Kecskédi út 4. sz. alatt lévő lakásotthon Nyílászárók cseréje 3 db Hideg és meleg burkolatok bontása 42 m² Folyékony vízszigetelés, vakolat javítások 42 m² Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 72 m² Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 698 m² Elektromos átvezetékelés 2400 fm Elektromos kiállások 95 db Vívezeték építés 26 fm Szennyvíz csatorna építés 13 fm WC beépítése 2 db Zuhanyzó kialakítása 2 db Radiátoros rendszer telepítése 2 db Kezdés: 2024.02.16. Teljesítési határidő: 2024.04.15. 4. Környe, József Attila u. 49. sz. alatt lévő lakásotthon Belső nyílászárók cseréje 1 db Hideg és meleg burkolatok bontása 567 m² Vakolat javítások 480 m² Gipszkarton fal készítése szigeteléssel 97 m² Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 32 m² Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 706 m² Csővezetékek mázolása 150 fm Konyha gépészeti és bútorzat beszerzés 1 készlet Elektromos átvezetékelés 2400 fm Elektromos kiállások 95 db Radiátoros rendszer telepítése 12 db Kondenzációs központi kazán beépítése 1 kompletten Kezdés: 2024.04.16. Teljesítési határidő: 2024.06.15. 5. Vértesszőlős, Múzeum u. 45. sz. alatt lévő lakásotthon Hideg és meleg burkolatok bontása 101 m² Folyékony vízszigetelés, vakolat javítások 5 m² Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 117 m² Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 650 m² Elektromos átvezetékelés 2400 fm Elektromos kiállások 95 db Vívezeték építés 26 fm Szennyvíz csatorna építés 15 fm WC beépítése 2 db Zuhanyzó kialakítása 2 db Kezdés: 2024.06.16. Teljesítési határidő: 2024.08.15. 6. Tatabánya, Sárberki u. 64. sz. alatt lévő lakásotthon Belső nyílászárók cseréje 1 db Hideg és meleg burkolatok bontása 415 m² Vakolat javítások 20 m² Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 139 m² Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 616 m² Csővezetékek mázolása 242 fm Elektromos átvezetékelés 2400 fm Elektromos kiállások 95 db Vívezeték építés 26 fm Szennyvíz csatorna építés 13 fm WC beépítése 2 db Zuhanyzó kialakítása 2 db Radiátoros rendszer telepítése 4 db Kondenzációs központi kazán beépítése 1 kompletten Kezdés: 2024.08.16. Teljesítési határidő: 2024.09.30. 7. Tatabánya, Kőszikla u. 67. sz. alatt lévő lakásotthon Hideg és meleg burkolatok bontása 212 m² Vakolat javítások 55 m² Fal és padlóburkolat építése, kiegyenlítéssel 122 m² Belső festés vakolat javítással, gletteléssel 486 m² Csővezetékek mázolása 242 fm Elektromos átvezetékelés 2400 fm Elektromos kiállások 95 db Vívezeték építés 26 fm Szennyvíz csatorna építés 13 fm WC beépítése 2 db Zuhanyzó kialakítása 2 db Radiátoros rendszer telepítése 8 db Kondenzációs központi kazán beépítése 1 kompletten Kezdés: 2024.10.01. Teljesítési határidő: 2024.11.15. Részletes műszaki dokumentáció a közbeszerzési dokumentumokban.
