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A	közbeszerzés	tárgya:	szolgáltatás	megrendelése
Szerződés	megnevezése:„Vállalkozással
vegyes	Megbízási	szerződés	az	Óbudai	Egyetem
campusfejlesztésének	előkészítéséhez
kapcsolódó	komplex	mérnöki-,	tervvéleményezési-,
tanácsadói-	és	szakértői	feladatok
ellátására	vonatkozóan”	A	Beruházás	előkészítésével
kapcsolatos	feladatok	összefoglalása:
I.	Szakasz	–	Tervezés	előkészítés	és	program
menedzsment:	-	Feladattérkép	elkészítése
–	a	Beruházás	elkészítéséhez	szükséges	feladatok
összegyűjtése,	majd	az	egyes	beszerzések
támogatása	műszaki	leírások,	ütemezés,
költségbecslés	készítésével.	-	Előzetes	Tervezési
Program	elkészítése:	az	Egyetem	Campusfejlesztés
legfeljebb	nettó	99.500	m2	szintterületű,
oktatási	célú,	új	épületegyüttesben	megvalósítandó
területigényének	részletes	feltárása
alapján,	figyelembe	véve	a	hatályos	releváns
előírásokat,	környezeti	adottságokat,
műszaki	kivitelezhetőséget	és	a	költségek	alacsonyan
tartását	azzal,	hogy	egyes	kérdésekben
több	alternatíva	bemutatását	kell	Ajánlatkérő	elé	tárni.
-	-	Közlekedési	hatástanulmány
és	forgalomtechnikai	vizsgálat:	a	Beruházás	előzetes
közúti	és	közösségi	közlekedési
hatástanulmányának	célja	a	tervezett	fejlesztési
területtel	érintett,	annak	szűkebb
és	tágabb	környezetében	lévő	közúti	és	közösségi
közlekedési	kapcsolatok,	útépítési
és	forgalomtechnikai	beavatkozások	vizsgálata	-
Masterplan	elkészítése:	a	fejlesztéssel
érintett	terület	vizsgálata,	majd	az	Előzetes	Tervezési
Program	alapján	beépítési
vizsgálat	készítése,	figyelembe	véve	a	hatályos
szabályozásokat,	közvetlen	környezetet,
meglévő	kapcsolatokat	azzal,	hogy	Ajánlatadónak

	 	



feladata	szabályozási	eszközök	esetleges
módosítására	javaslatot	tenni.	-	Költség-	és
időkalkuláció	készítése:	Ütemtervek	készítése
a	Beruházás	megvalósításához	az	előkészítéstől	a
megvalósításig.	Az	ütemtervi	változatok
meghatározzák	a	szükséges	feladatokat,	azok
szükséges	ütemezését,	mérföldköveit	és
időben	felmerülő	költségeit.	-	Üzemeltetési	és
energiagazdálkodási	koncepció	és	fenntartási
és	üzemeltetési	modell	készítése:	a	campusfejlesztés
legfeljebb	nettó	99.500	m2	megvalósítandó
szintterületére,	melyek	során	a	működés/üzemelés
szempontjait	minimum	10	éves	távlati
modellben	kell	bemutatni.	A	kidolgozás	során
figyelembe	kell	venni	a	készülő	Előzetes
Tervezési	Programot,.	Ajánlatadó	üzemeltetési	és
energiagazdálkodási	koncepciót	dolgoz
ki,	javaslatot	tesz	előzőek	szempontjából	alkalmazandó
kialakításokra.	Ajánlatadó
mindezek	figyelembevételével	javaslatot	tesz	BREEAM
minősítés	szintjére.	-	A	Beruházással
érintett	terület	geodéziai	valamint	teljes	körű	építészeti
felmérése:	a	terület	és
építményeinek	felmérése	és	digitális	rögzítése
építészet,	tartószerkezet	és	a	főbb
szakágak	feltárás	nélkül	mérhető	berendezéseinek,
szerkezeteinek,	szerelvényeinek
ábrázolásával.	Az	elkészítendő	épületfelméréseknek
alkalmasnak	kell	lenniük	bontási
engedélyezési	terv	készítéshez.	folytatás	a	II.2.4.
pontban
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