
Alapszolgáltatási Központ építése SZM mód

I.D.: 106361885

Melléklet(ek):

- portal_ehr-219492024.pdf

A szerződés típusa: Építési beruházás

A dokumentum típusa: Egyéb információ

CPV kódok: 45215200-9 45210000-2

Ajánlatkérő szervezet: Hernád Nagyközség Önkormányzata

Rövid összefoglaló: Feladat egy új építésű, szociális alapszolgáltatásokat biztosító létesítmény kivitelezése építés-szerelési vállalkozási szerződés keretében, a jótállási időtartam alatt a jótállás körébe tartozó feladatok ellátása. Az ingatlan jelenleg beépített lakó és melléképülettel. A lakó funkciójú épület teljes egészében bontásra kerül, mely a jelen kivitelezés részét képezi. Az új épületben irodák, előtér-váró, tárgyaló kapott helyet, továbbá egy terápiás fejlesztő szoba, ill. kiszolgáló helyiségek. Az épület nyeregtetős, utcai véghomlokzata oromfalas, a többi felületen kontyoltak. Főként fehérre vakolt falfelületek, natúr klinkertégla színű ill. vakolt lábazat, valamint látszó faszerkezetek jellemzik, piros színű cserépfedéssel héjalt. Az épület nem alápincézett, földszintes kialakítású. Az épület akadálymentesen megközelíthető.

Helyiséglista:

1 iroda parketta 12,20
2 iroda parketta 12,20
3 női wc kerámia 1,80
4 előtér kerámia 1,70
5 ffi wc kerámia 1,80
6 takarítószer tároló kerámia 2,00
7 ak.m.wc kerámia 5,50
8 teakonyha kerámia 5,50
9 raktár kerámia 5,00
10 előtér-váró nagyelemes kerámia 18,10
11 közlekedő nagyelemes kerámia 15,70
12 iroda parketta 6,70
13 irattár parketta 3,50
14 gépészet simított beton 7,60
15 terápiás szoba nagyelemes kerámia 31,30
16 tárgyaló parketta 46,30
AZ ÉPÜLET HASZNOS ALAPTERÜLETE ÖSSZESEN: 176,90 m²
Átmeneti terek: A tornác térkő 41,40 m²
Az építés építési engedélyköteles. A teljes építési feladatot és mennyiséget a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés ismerteti részletesen.

Összefoglaló: Feladat egy új építésű, szociális alapszolgáltatásokat biztosító létesítmény kivitelezése építés-szerelési vállalkozási szerződés keretében, a jótállási időtartam alatt a jótállás körébe tartozó feladatok ellátása. Az ingatlan jelenleg beépített lakó és melléképülettel. A lakó funkciójú épület teljes egészében bontásra kerül, mely a jelen kivitelezés részét képezi. Az új épületben irodák, előtér-váró, tárgyaló kapott helyet, továbbá egy terápiás fejlesztő szoba, ill. kiszolgáló helyiségek. Az épület nyeregtetős, utcai véghomlokzata oromfalas, a többi felületen kontyoltak. Főként fehérre vakolt falfelületek, natúr klinkertégla színű ill. vakolt lábazat, valamint látszó faszerkezetek jellemzik, piros színű cserépfedéssel héjalt. Az épület nem alápincézett, földszintes kialakítású. Az épület akadálymentesen megközelíthető. Helyiséglista: 1 iroda parketta 12,20 2 iroda parketta 12,20 3 női wc kerámia 1,80 4 előtér kerámia 1,70 5 ffi wc kerámia 1,80 6 takarítószer tároló kerámia 2,00 7 ak.m.wc kerámia 5,50 8 teakonyha kerámia 5,50 9 raktár kerámia 5,00 10 előtér-váró nagyelemes kerámia 18,10 11 közlekedő nagyelemes kerámia 15,70 12 iroda parketta 6,70 13 irattár parketta 3,50 14 gépészet simított beton 7,60 15 terápiás szoba nagyelemes kerámia 31,30 16 tárgyaló parketta 46,30 AZ ÉPÜLET HASZNOS ALAPTERÜLETE ÖSSZESEN: 176,90 m² Átmeneti terek: A tornác térkő 41,40 m² Az építés építési engedélyköteles. A teljes építési feladatot és mennyiséget a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés ismerteti részletesen.
