

Napelemes rendszer 2 részben - eredmény

I.D.: 105511813

Melléklet(ek):

- portal_ehr-208422024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817675400533.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45317000-2 71334000-8	Ajánlatkérő szervezet:	Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid összefoglaló: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya Fővárosi Vízművek Zrt. területén létesítendő napelemes kiserőmű létesítéséhez szükséges tervek elkészítése, az összes engedély megszerzése, a jóváhagyott kiviteli tervek alapján a kivitelezési feladatok megvalósítása, rendszer üzembe helyezése, 60 napos próbaüzem megtartása, valamint a megvalósulási terv (D szintű tervdokumentáció) elkészítése 2 részben.

1. rész:

Vállalkozási szerződés, melynek tárgya az ajánlatkérő tulajdonában lévő, a természetben 1163 Budapest, Budapesti út 51. szám alatt (hrs: 100849/2) létesítendő min 126 kVA AC oldali és min. 152,0 kWp DC oldali teljesítményű napelemes kiserőmű létesítéséhez szükséges tervek elkészítése, az összes engedély megszerzése, a jóváhagyott kiviteli tervek alapján a kivitelezési feladatok megvalósítása, rendszer üzembe helyezése, 60 napos próbaüzem megtartása, valamint a megvalósulási terv (D szintű

Összefoglaló: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya Fővárosi Vízművek Zrt. területén létesítendő napelemes kiserőmű létesítéséhez szükséges tervek elkészítése, az összes engedély megszerzése, a jóváhagyott kiviteli tervek alapján a kivitelezési feladatok megvalósítása, rendszer üzembe helyezése, 60 napos próbaüzem megtartása, valamint a megvalósulási terv (D szintű tervdokumentáció) elkészítése 2 részben. 1. rész: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya az ajánlatkérő tulajdonában lévő, a természetben 1163 Budapest, Budapesti út 51. szám alatt (hrs: 100849/2) létesítendő min 126 kVA AC oldali és min. 152,0 kWp DC oldali teljesítményű napelemes kiserőmű létesítéséhez szükséges tervek elkészítése, az összes engedély megszerzése, a jóváhagyott kiviteli tervek alapján a kivitelezési feladatok megvalósítása, rendszer üzembe helyezése, 60 napos próbaüzem megtartása, valamint a megvalósulási terv (D szintű