

Strandmedence felújítása

I.D.: 107198711

Melléklet(ek):

- Vállalkozási szerződés.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Szerződés
CPV kódok:	45432000- Rövid 4	összefoglaló:	Városi Strand Nyolcszögletű medencéjének felújítása: Meglévő medence burkolat bontása vízszintes és függőleges felületen 590 m2 Meglévő kerámia burkolat bontása medence környezetében, vízszintes és függőleges felületen 747 m2 Meglévő rozsdamentes vízszintes korlátelelemek bontása, deponálása 2 db Meglévő rozsdamentes ferde korlátelelemek bontása, deponálása 4 db Meglévő vízbefúvó elemek bontása vízszintes felületen DN50 méretig 88 db Meglévő rozsdamentes "Élményelemek" bontása vízszintes felületről DN 50 méretig csavaros kötéssel 8 db Meglévő csúzda bontása, ideiglenes deponálással 1 klt Meglévő 600x700 mm acél zsomprács bontása 1 db Vegyes építés-bontási hulladék elszállítása, kézi rakodással, lerakóhelyi díjjal kompletten 100 m3 Betonozási munkálatok végzése 10 m3 Betonacél szerelési munkálatok készítése hegesztetthálós és kiegészítő szálvasalással 1 klt Viacolor burkolat javítása 100 m2

Összefoglaló: Városi Strand Nyolcszögletű medencéjének felújítása: Meglévő medence burkolat bontása vízszintes és függőleges felületen 590 m2 Meglévő kerámia burkolat bontása medence környezetében, vízszintes és függőleges felületen 747 m2 Meglévő rozsdamentes vízszintes korlátelelemek bontása, deponálása 2 db Meglévő rozsdamentes ferde korlátelelemek bontása, deponálása 4 db Meglévő vízbefúvó elemek bontása vízszintes felületen DN50 méretig 88 db Meglévő rozsdamentes "Élményelemek" bontása vízszintes felületről DN 50 méretig csavaros kötéssel 8 db Meglévő csúzda bontása, ideiglenes deponálással 1 klt Meglévő 600x700 mm acél zsomprács bontása 1 db Vegyes építés-bontási hulladék elszállítása, kézi rakodással, lerakóhelyi díjjal kompletten 100 m3 Betonozási munkálatok végzése 10 m3 Betonacél szerelési munkálatok készítése hegesztetthálós és kiegészítő szálvasalással 1 klt Viacolor burkolat javítása 100 m2