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71631300-3 Ajanlatkér6 Orszagos Birésagi
szervezet: Hivatal

A Szolnoki Torvényszék és Jardsbirésag (5000
Szolnok, Kossuth Lajos Ut 1. (HRSZ:1567) alatti)
épulletének feldjitdsi munkdinak megvaldsitdsdhoz
szlikséges - jogszabdalyok szerinti - mlszaki ellenéri
feladatok teljeskorl elldtdsa. A kivitelezési munkak
megkezdésének tervezett idépontja 2024. oktdber.
A kivitelezés id6tartama varhatdéan 12 hénap + 30
nap ataddas-atvételi eljards, azaz varhatéan a 2025.
november végéig tarté idészak. Tovabba a jotdllas
idétartama 60 hdnap, azaz varhatéan a 2030.
november végéig tarté idészak

A Szolnoki Torvényszék és Jarasbirésdg (5000 Szolnok, Kossuth Lajos Ut 1. (HRSZ:1567)
alatti) éplletének feldjitdsi munkdinak megvalésitdsdhoz sziikséges - jogszabédlyok szerinti
- mlszaki ellenéri feladatok teljeskord elldtdsa. A kivitelezési munkdk megkezdésének
tervezett id6pontja 2024. oktdber. A kivitelezés idétartama varhatéan 12 hénap + 30 nap
atadas-atvételi eljards, azaz varhatéan a 2025. november végéig tarté idészak. Tovabba a
jétallds idétartama 60 hénap, azazvarhatéan a 2030. november végéig tarté idészak



