
Kaposvári Törvényszék részleges felújítása II ütem

I.D.: 105875390

Melléklet(ek):

- portal_ehr-211982024.pdf

A szerződés típusa: Építési beruházás

A dokumentum típusa: Egyéb információ

CPV kódok: 45000000-7 45210000-2 45310000-3 45350000-5

Ajánlatkérő szervezet: Kaposvári Törvényszék

Rövid

Kaposvári Törvényszék részleges felújítása II. ütem

összefoglaló: Kaposvári Törvényszék Kaposvár Bajcsy-Zs. u. 3. számú

épületének részleges felújítása II. ütem.

Az érintett épületrész területe: 2464,7 m².

A bíróság épülete (Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., hrsz.: 852)

Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 49/2017. (XII. 13.)

önkormányzati rendelet értelmében helyi egyedi védelem alatt

áll. (1. melléklet, 1 fejezet, 2. sor)

Építészeti munka főbb mennyisége: padlóburkolat készítése

860 m², parketta csiszolás és lakkozás 1.190 m², diszperziós

festés 15.048 m², fafelület mázolósa 2.807 m², falszárító

vakolat 360 m².

Épületgépészeti munka főbb mennyisége: lefolyócső

elhelyezése 886 m, horganyzott cső elhelyezése 2443 m,

ötrétegű cső elhelyezése 382m, fan-coil berendezés

elhelyezése 90 db, radiátor elhelyezése 53 db, légbevezető

353 db, kapcsolódó felügyeleti rendszer és szabályozás.

Épületvillamossági munka főbb mennyisége: szigetelt vezeték

elhelyezése 12686 m, vezeték elhelyezése tartószerkezetre

7350 m, elosztó szekrény 16 db, mennyezeti lámpatest 305 db.

Gyengeáramú munka főbb mennyisége: távközlési és

informatikai rendszer fejlesztése, riasztórendszer fejlesztése,

beléptető rendszer fejlesztése.

Napelemes rendszer telepítése 56,16 kWp teljesítménnyel.

A rendelkezésére álló pénzügyi fedezett ütemezett biztosítása

miatt Ajánlatkérő a II. ütemen belül is két ütemet határoz meg

(1. ütem és 2. ütem). Az 1. ütem fizikai és pénzügyi

teljesítésének 2023 évben kell megtörténnie. Az 1-3.

részszámla műszaki tartalma megegyezik az 1. ütem műszaki

tartalmával, melyre vonatkozóan külön árazatlan költségvetés

készült, így ez alapján határozható meg az 1-3. részszámla

értéke. A 3. részszámla teljesítésének kötbérterhes határideje:

2023. szeptember 15.

Az 1. ütem tekintetében Ajánlatkérőnek nettó 224.558.455,- Ft

áll rendelkezésére.

A részletes feladat meghatározást és mennyiségeket az

Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás és a

tervdokumentáció tartalmazza. A dokumentációban megadott

konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki

paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő

jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások

alkalmazására összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm.

rendelet 46. § (3) bekezdéssel. Az egyenértékűség

megállapítása vonatkozásában a vállalkozót vita esetén

bizonyítási kötelezettség terheli. Felek egyenértékű

teljesítésnek tekintik azon megoldásokat, amelyek a

dokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és

működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos

hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a

hatályos OTÉK-nak meg kell felelniük. A vállalkozó az

egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások

vonatkozásában szükség esetén saját költségén köteles a

kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.

Összefoglaló: Kaposvári Törvényszék részleges felújítása II. ütem Kaposvári Törvényszék Kaposvár Bajcsy-Zs. u. 3. számú épületének részleges felújítása II. ütem. Az érintett épületrész területe: 2464,7 m². A bíróság épülete (Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., hrsz.: 852) Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet értelmében helyi egyedi védelem alatt áll. (1. melléklet, 1 fejezet, 2. sor) Építészeti munka főbb mennyisége: padlóburkolat készítése 860 m², parketta csiszolás és lakkozás 1.190 m², diszperziós festés 15.048 m², fafelület mázolása 2.807 m², falszáritó vakolat 360 m². Épületgépészeti munka főbb mennyisége: lefolyócső elhelyezése 886 m, horganyzott cső elhelyezése 2443 m, ötrétegű cső elhelyezése 382m, fan-coil berendezés elhelyezése 90 db, radiátor elhelyezése 53 db, légbevezető 353 db, kapcsolódó felügyeleti rendszer és szabályozás. Épületvillamossági munka főbb mennyisége: szigetelt vezeték elhelyezése 12686 m, vezeték elhelyezése tartószerkezetre 7350 m, elosztó szekrény 16 db, mennyezeti lámpatest 305 db. Gyengeáramú munka főbb mennyisége: távközlési és informatikai rendszer fejlesztése, riasztórendszer fejlesztése, beléptető rendszer fejlesztése. Napelemes rendszer telepítése 56,16 kWp teljesítménnyel. A rendelkezésére álló pénzügyi fedezett ütemezett biztosítása miatt Ajánlatkérő a II. ütemen belül is két ütemet határoz meg (1. ütem és 2. ütem). Az 1. ütem fizikai és pénzügyi teljesítésének 2023 évben kell megtörténnie. Az 1-3. részszámla műszaki tartalma megegyezik az 1. ütem műszaki tartalmával, melyre vonatkozóan külön árazatlan költségvetés készült, így ez alapján határozható meg az 1-3. részszámla értéke. A 3. részszámla teljesítésének kötbérterhes határideje: 2023. szeptember 15. Az 1. ütem tekintetében Ajánlatkérőnek nettó 224.558.455,- Ft áll rendelkezésére. A részletes feladat meghatározást és mennyiségeket az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás és a tervdokumentáció tartalmazza. A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdéssel. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában a vállalkozót vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Felek egyenértékű teljesítésnek tekintik azon megoldásokat, amelyek a dokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos határfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos OTÉK-nak meg kell felelniük. A vállalkozó az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában szükség esetén saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
