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A	közbeszerzési	eljárás	eredményeként	megkötendő	szerződés
alapján	el	kell	készíteni	Kaposvári	Virágfürdőhöz	kapcsolódóan
a	műszaki	leírásban	részletezett	kivitelezési	feladatokat.
A	kiviteli	tervdokumentáció	és	az	árazatlan	tételes
költségvetés	a	jelen	felhívás	mellékletét	képezi.	A	feladatok	a
Nelima	Építő	és	Energetikai	Kft	által	2022.	októberében
készített	Energetikai	Koncepció	alapján	kerültek
meghatározásra.
Ingatlan	rövid	bemutatása:
-	ingatlan	adatai:	Kaposvár,	Csík	F.	sétány	1.	hrsz:	7083,
7082/1	(termálkút)
A	műszaki	leírásban	részletezett	kivitelezési	feladatcsoportok:
A	műszaki	leírásban	részletezett	kivitelezési	feladatcsoportok:
A	megvalósításra	kerülő	műszaki	tartalom	összefoglalása,	a
részletes	kiviteli	terveknek	megfelelően.	Továbbá	az	új
rendszerek	beillesztése	a	meglévő	folyamatirányításba.
Energiafelhasználás	csökkenés	mérésének,
ellenőrizhetőségének	feltételei	megteremtése	az	alábbiak
szerint:
1.	Felújított	B-322	termálkút	termelésbe	állítása
Olyan	műszaki	megoldás	kialakítása	a	készített	kiviteli	tervek
alapján,	amely	a	termálvíz	hőtartalmának	teljeskörű
hasznosíthatóságát	biztosítja,	valamint	illeszkedik	a	meglévő
felhasználási	rendszerekhez	(termálmedencék	töltése,
hőmérsékletek	beállítása).	A	kiviteli	terveknek	megfelelően	a
B-332	új	és	a	B-319,	B-69/A	kutakat,	valamint	a	Virágfürdő,
Élményfürdő	és	Uszoda	épületrészeket	egységes	rendszerként
szükséges	kezelni.	A	kivitelezés	során	a	hőhasznosítás	mellett,
a	gáztaralmú	termálvízre	vonatkozó	jogszabályi	és	műszaki
követelmények	teljesítése	is	feladat.
A	termálrendszernek	a	fürdő	összes	épületrészével	és	meglévő
kútjaival,	műtárgyaival	egységesen,	automata	üzemben
szükséges	működnie.

	 	



A	kivitelezéskor	figyelembe	kell	venni,	hogy	a	B-332
termálkutat	szükséges	gyógyvízzé	minősíteni.	Ez	jelenleg
folyamatban	van.
2.	Termálhasznosító	hőszivattyú	működtetése
A	készített	kiviteli	tervek	alapján	a	fürdő	gyógyvizes
medencéinek	elfolyó,	fürdési	célra	felhasznált,	de	jelentős
hőtartalommal	rendelkező	vizeinek	hőhasznosítása	a	fürdő
egyéb	hőleadói	számára.	Az	élővízbe	vezetett	víz	hőmérséklete
nem	haladhatja	meg	a	30	0C	-ot,	de	energetikai	célra	a	10	0C-
osra	történő	hasznosítás	javasolt.
Az	átalakítással	a	fürdő	meglévő	levegő/víz	folyadékhűtőjének
kiváltása,	biztosítva	a	fürdő	(élményfürdő-gyógyászat)	hűtési
rendszerét.
A	betervezendő	hőszivattyúnak	biztosítania	kell	a	maximális
gazdasági	és	a	minimális	energiafelhasználási
követelményeket.
3.	FINA	épület	hőszivattyújának	működtetése	a	nyári	hűtés
biztosítása
A	készített	kiviteli	tervek	alapján	a	versenyuszoda	épület
hűtése	a	meglévő	hőszivattyúval,	a	hőszivattyú	primer	oldali
hőtermelésének	hasznosításával	biztosítható.	A
hőfelhasználás	esetében	a	versenyuszoda	épületet	és	az
élményfürdőt	egységesen	kell	kezelni.
4.	Vízforgató	és	élményrendszerek	működésének	szabályozása
A	készített	kiviteli	tervek	alapján	a	fürdőben	a	medencék
vízgépészeti	rendszereinek	teljes	automatikai	kivitelezése.	A
megvalósítással	biztosítani	kell	tudni	a	medence	terhelésének
megfelelő	üzemeltetést	és	minden	üzemeltetéssel	kapcsolatos
adatot	rögzíteni	kell	(vízforgatás	mértéke,	energiafelhasználás
medencénként,	visszamosatás,	pótvízfelhasználás	mértéke	és
hőmérséklete,	medence	hőmérsékletek,	puffertartályok
szintje,	vegyszerezési	adatok	pl.	pH,	klórszint).
5.	Páramentesítő	és	szociális	légtechnikai	rendszerek
szabályozása
5.1	Kivitelezési	feladat	valamennyi	páramentesítő	légtechnikai
rendszerek	esetében
Olyan	légtechnikai	szabályozás	megvalósítása,	amellyel	a
legkevesebb	energiafelhasználás	mellett	lehet	a
medenceterek	kívánt	belső	légállapotait	biztosítani.	A
medenceterek	belső	légállapotának	adatait	rögzíteni
szükséges.
5.2	Kivitelezési	feladat	a	szociális	légtechnikai	rendszerek
esetében
Olyan	légtechnikai	szabályozás	megvalósítása,	amellyel	a
legkevesebb	energiafelhasználás	mellett	lehet	a	szociális
épületrészek	kívánt	belső	légállapotait	biztosítani.	A
légtechnikai	rendszernek	a	fürdő	üzemidejéhez	és	a	fürdő
terheléséhez	(legalább	5	db	üzemállapot	szerint)	igazodnia
szükséges.	A	szociális	légtechnikai	berendezéseket
központilag	szükséges	vezérelni.
6.	Alacsony	hőmérsékletű	fűtési	rendszerek	fogyasztóinak
növelése
A	készített	kiviteli	terveknek	megfelelően	a	termálvíz
hőtartalmának	maximális	hasznosítása	és	a	hőszivattyúk
hatásfokának	növelése	érdekében	a	belső	hőleadói
rendszerek	növelése	szükséges.
7.	A	merülőmedence	medence	leválasztása	a	meglévő	hűtési
rendszerről
A	készített	kiviteli	terveknek	megfelelően	a	fürdő	hűtési
rendszerétől	független	hűtési	rendszer	kialakítása	a	merülő
medence	kívánt	hőmérsékletének	egész	éves
beállíthatóságának	érdekében.
Lehívási	kötelezettséggel	érintett	rész	a	teljes	kiviteli
tervdokumentációnak	felel	meg.	A	teljes	tervdokumentációtól
eltérő	megvalósítás	nem	elfogadható.



Ajánlatkérő	külön	is	felhívja	az	ajánlattevők	figyelmét	az	alábbi
kötbérterhes	részhatáridőre:
2024.07.01.	A	FINA-ban	minden	munkát	a	megadott
részhatáridőig	be	kell	fejezni.	Ajánlatkérő	júliusban	OB-t
rendez,	nincs	lehetőség	a	részhatáridő	módosítására.
Mivel	a	beruházás	értéke	a	feltüntetett	referencia	értékek
többszörösét	teszi	ki	ezért	ajánlatkérő	elvárja,	hogy	az
ajánlattevő	az	alkalmassági	követelmények	részben
feltüntetett	mértékű	referenciával	rendelkezzen.	Ajánlatkérő	a
tervezői	értékbecslés	végeredményét	nem	kívánja	megadni,
hogy	ezzel	ne	befolyásolja	az	ajánlattevőt.	Ajánlatkérő
álláspontja	szerint	a	vállalkozói	díjra	vonatkozó	árképzést
befolyásolhatja	a	tervezői	értékbecslés	és	kivitelezési	becsült
költségvetés.

Összefoglaló: A	közbeszerzési	eljárás	eredményeként	megkötendő	szerződés	alapján	el	kell	készíteni
Kaposvári	Virágfürdőhöz	kapcsolódóan	a	műszaki	leírásban	részletezett	kivitelezési
feladatokat.	A	kiviteli	tervdokumentáció	és	az	árazatlan	tételes	költségvetés	a	jelen
felhívás	mellékletét	képezi.	A	feladatok	a	Nelima	Építő	és	Energetikai	Kft	által	2022.
októberében	készített	Energetikai	Koncepció	alapján	kerültek	meghatározásra.	Ingatlan
rövid	bemutatása:	-	ingatlan	adatai:	Kaposvár,	Csík	F.	sétány	1.	hrsz:	7083,	7082/1
(termálkút)	A	műszaki	leírásban	részletezett	kivitelezési	feladatcsoportok:	A	műszaki
leírásban	részletezett	kivitelezési	feladatcsoportok:	A	megvalósításra	kerülő	műszaki
tartalom	összefoglalása,	a	részletes	kiviteli	terveknek	megfelelően.	Továbbá	az	új
rendszerek	beillesztése	a	meglévő	folyamatirányításba.	Energiafelhasználás	csökkenés
mérésének,	ellenőrizhetőségének	feltételei	megteremtése	az	alábbiak	szerint:	1.
Felújított	B-322	termálkút	termelésbe	állítása	Olyan	műszaki	megoldás	kialakítása	a
készített	kiviteli	tervek	alapján,	amely	a	termálvíz	hőtartalmának	teljeskörű
hasznosíthatóságát	biztosítja,	valamint	illeszkedik	a	meglévő	felhasználási	rendszerekhez
(termálmedencék	töltése,	hőmérsékletek	beállítása).	A	kiviteli	terveknek	megfelelően	a	B-
332	új	és	a	B-319,	B-69/A	kutakat,	valamint	a	Virágfürdő,	Élményfürdő	és	Uszoda
épületrészeket	egységes	rendszerként	szükséges	kezelni.	A	kivitelezés	során	a
hőhasznosítás	mellett,	a	gáztaralmú	termálvízre	vonatkozó	jogszabályi	és	műszaki
követelmények	teljesítése	is	feladat.	A	termálrendszernek	a	fürdő	összes	épületrészével
és	meglévő	kútjaival,	műtárgyaival	egységesen,	automata	üzemben	szükséges	működnie.
A	kivitelezéskor	figyelembe	kell	venni,	hogy	a	B-332	termálkutat	szükséges	gyógyvízzé
minősíteni.	Ez	jelenleg	folyamatban	van.	2.	Termálhasznosító	hőszivattyú	működtetése	A
készített	kiviteli	tervek	alapján	a	fürdő	gyógyvizes	medencéinek	elfolyó,	fürdési	célra
felhasznált,	de	jelentős	hőtartalommal	rendelkező	vizeinek	hőhasznosítása	a	fürdő	egyéb
hőleadói	számára.	Az	élővízbe	vezetett	víz	hőmérséklete	nem	haladhatja	meg	a	30	0C	-ot,
de	energetikai	célra	a	10	0C-osra	történő	hasznosítás	javasolt.	Az	átalakítással	a	fürdő
meglévő	levegő/víz	folyadékhűtőjének	kiváltása,	biztosítva	a	fürdő	(élményfürdő-
gyógyászat)	hűtési	rendszerét.	A	betervezendő	hőszivattyúnak	biztosítania	kell	a
maximális	gazdasági	és	a	minimális	energiafelhasználási	követelményeket.	3.	FINA	épület
hőszivattyújának	működtetése	a	nyári	hűtés	biztosítása	A	készített	kiviteli	tervek	alapján	a
versenyuszoda	épület	hűtése	a	meglévő	hőszivattyúval,	a	hőszivattyú	primer	oldali
hőtermelésének	hasznosításával	biztosítható.	A	hőfelhasználás	esetében	a
versenyuszoda	épületet	és	az	élményfürdőt	egységesen	kell	kezelni.	4.	Vízforgató	és
élményrendszerek	működésének	szabályozása	A	készített	kiviteli	tervek	alapján	a
fürdőben	a	medencék	vízgépészeti	rendszereinek	teljes	automatikai	kivitelezése.	A
megvalósítással	biztosítani	kell	tudni	a	medence	terhelésének	megfelelő	üzemeltetést	és
minden	üzemeltetéssel	kapcsolatos	adatot	rögzíteni	kell	(vízforgatás	mértéke,
energiafelhasználás	medencénként,	visszamosatás,	pótvízfelhasználás	mértéke	és
hőmérséklete,	medence	hőmérsékletek,	puffertartályok	szintje,	vegyszerezési	adatok	pl.
pH,	klórszint).	5.	Páramentesítő	és	szociális	légtechnikai	rendszerek	szabályozása	5.1
Kivitelezési	feladat	valamennyi	páramentesítő	légtechnikai	rendszerek	esetében	Olyan
légtechnikai	szabályozás	megvalósítása,	amellyel	a	legkevesebb	energiafelhasználás
mellett	lehet	a	medenceterek	kívánt	belső	légállapotait	biztosítani.	A	medenceterek	belső
légállapotának	adatait	rögzíteni	szükséges.	5.2	Kivitelezési	feladat	a	szociális	légtechnikai
rendszerek	esetében	Olyan	légtechnikai	szabályozás	megvalósítása,	amellyel	a
legkevesebb	energiafelhasználás	mellett	lehet	a	szociális	épületrészek	kívánt	belső
légállapotait	biztosítani.	A	légtechnikai	rendszernek	a	fürdő	üzemidejéhez	és	a	fürdő
terheléséhez	(legalább	5	db	üzemállapot	szerint)	igazodnia	szükséges.	A	szociális
légtechnikai	berendezéseket	központilag	szükséges	vezérelni.	6.	Alacsony	hőmérsékletű
fűtési	rendszerek	fogyasztóinak	növelése	A	készített	kiviteli	terveknek	megfelelően	a
termálvíz	hőtartalmának	maximális	hasznosítása	és	a	hőszivattyúk	hatásfokának	növelése



érdekében	a	belső	hőleadói	rendszerek	növelése	szükséges.	7.	A	merülőmedence
medence	leválasztása	a	meglévő	hűtési	rendszerről	A	készített	kiviteli	terveknek
megfelelően	a	fürdő	hűtési	rendszerétől	független	hűtési	rendszer	kialakítása	a	merülő
medence	kívánt	hőmérsékletének	egész	éves	beállíthatóságának	érdekében.	Lehívási
kötelezettséggel	érintett	rész	a	teljes	kiviteli	tervdokumentációnak	felel	meg.	A	teljes
tervdokumentációtól	eltérő	megvalósítás	nem	elfogadható.	Ajánlatkérő	külön	is	felhívja	az
ajánlattevők	figyelmét	az	alábbi	kötbérterhes	részhatáridőre:	2024.07.01.	A	FINA-ban
minden	munkát	a	megadott	részhatáridőig	be	kell	fejezni.	Ajánlatkérő	júliusban	OB-t
rendez,	nincs	lehetőség	a	részhatáridő	módosítására.	Mivel	a	beruházás	értéke	a
feltüntetett	referencia	értékek	többszörösét	teszi	ki	ezért	ajánlatkérő	elvárja,	hogy	az
ajánlattevő	az	alkalmassági	követelmények	részben	feltüntetett	mértékű	referenciával
rendelkezzen.	Ajánlatkérő	a	tervezői	értékbecslés	végeredményét	nem	kívánja	megadni,
hogy	ezzel	ne	befolyásolja	az	ajánlattevőt.	Ajánlatkérő	álláspontja	szerint	a	vállalkozói	díjra
vonatkozó	árképzést	befolyásolhatja	a	tervezői	értékbecslés	és	kivitelezési	becsült
költségvetés.


