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1. rész Integrélt Fellgyeleti Rendszer
Honeywell Enterprise Buildings IntegratorT™M
és Honeywell Digital Video Manage
szoftverkérnyezetének karbantartasa. Integralt
FelUgyeleti

Rendszer magaba foglalja az éplletautomatikai
és biztonsagtechnikai rendszert, valamint

a vide6é megfigyel6 rendszert. A karbantartasi
szolgaltatdsok elldtdsahoz kapcsolédd

elvart szolgaltatdi feladatok a gyartédi és/vagy
forgalmazéi garancia megtartasa mellett:
Karbantartandé rendszerek: Honeywell
Enterprise Buildings IntegratorTM rendszer
licencalt-

interface-ek: — Honeywell EBI Tema beléptetd
rendszer — Honeywell IPPS behatolasjelz8
rendszer — BacNet LifeSafety objects —
BacNet interface (HVAC DDC-khez) — ModBus
interface

— LONwork interface Honeywell Enterprise
Buildings IntegratorTMrendszerbe licencalt
modulok: — Distributed System Architecture
(DSA) for points — Distributed System
Architecture

(DSA) for cardholders — Guard Tour —
Deadman timer — Alarm Pager — EBI Ack SMS
— Server

scripting/Algorhitms — Microsoft Excel Data
Exchange Honeywell Digital Video ManagerTM
rendszer licencdlt interface-ek: — ONVIF
Honeywell Digital Video ManagerTM rendszerbe
licencalt modulok: — Motion Search on
Recorded Video — Distributed Video
Architecture

— DVM Camera tamper detection — DVM
Encoder I/O monitoring — Video motion
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detection

Az adatbdazis mérete: Licencalt adatbdzs
adatpontok: EBI:35700 db DVM: 600 db EBI
kliens: 9 db A rendszerekben taldlhaté
eszkdzok pontos darabszamat azdrazd tébla
tartalmazza! — a szerz6dés alairasat kdvetd 15
napon belll Szolgaltatd elkészti és

megklldi az éves - heti bontast tartalmazoé -
karbantartasi Gtemtervét véleményezésre,
— Megrendeld a karbantartasi Gtemtervet
kézhezvételtdl szamitott 15 napon beldl
egyeztetést

folytat le Szolgdltatéval, — Felek a
karbantartasi Gtemtervet legkésébb a
szerz6dés

alairdsat kovetéen 30 napon belil
véglegesitik, — Szolgéltaté az Gtemtervben
vallalt

karbantartdsi hatarid6k szerint, az adott
karbantartds megkezdése elétt legkésbébb

5 munkanappal irdsban bejelenti
Megrendelének A szerz6déses feladatok: —
Id8szakos

karbantartds — Rendelkezésre allas és
hibaelharitas: a szolgaltatasi megbizis teljes
idészakdban Szolgaltaténak 0-24 6ras online
és telefonos operatori bejelentd felliletet,
illetve munkanapokon 12 6ras (7.00-19.00)
telefonos mérnoki segitségnyujtast kell
biztositania, — Modernizaciés javaslat
kidolgozdsa évente 1 alkalommal.
Ajdnlattevének

ajanlata részeként az aldbbi dokumentumokat
szllkséges benyuljtania: Ajanlattevének
Honeywell gyarté vagy hivatalos forgalmazdja
altal kiadott igazoldst sziikséges benydjtani
azajanlatba, amely azaldbbiakat tartalmazza:
— a szolgéltatds teljes id6tartama

alatt ajanlattevd rendelkezik hozzaféréssel a
Honeywell International Inc. altal fejlesztett
és licencelt EBI és DVM szoftverekhez — a
szolgaltatds teljes idétartama alatt
folyamatosan

tudja biztositani a sziikséges frissitéseket és
javitécsomagokat a Honeywell International
Inc. dltal fejlesztett és licencelt EBI és DVM
szoftverekhez, — a szolgaltatés teljes
idétartama alatt jogosult a Honeywell
International Inc. ltal fejlesztett 2. rész

1 darab Integrdlt Felligyeleti Rendszer (IFR)
épulletfeliigyeleti szakkarbantartdsi -
szolgaltatdsok és kapcsolédd eseti feladatok
elldtdsa, mintegy 8644 darab eszkéz
tekintetében.

A teljes rendszer Honeywell alapu Care
SymmetrE NX fejleszt6i kornyezetben készilt.
A karbantartdsi szolgéaltatdsok elldtdsdhoz
kapcsolédo elvart szolgaltatédi feladatok

a gyartdi és/vagy forgalmazoéi garancia
megtartdsa mellett: — a szerz6dés aldirdsat
kdvetdé 15 napon belll Szolgaltatd elkészti és
megklldi az éves - heti bontést tartalmazd

- karbantartdsi Gtemtervét véleményezésre —
Megrendeld a karbantartasi itemtervet
kézhezvételtdl szamitott 15 napon beldl



Osszefoglalé:

egyeztetést folytat le Szolgaltatéval, — Felek
a karbantartdsi Gtemtervet legkésdébb a
szerz6dés aldirdsat kovetéen 30 napon beldl
véglegesitik, — Szolgéaltaté az Gtemtervben
vallalt karbantartasi hataridék szerint,

az adott karbantartas megkezdése el6tt
legkésdébb 5 munkanappal irdsban bejelenti
Megrendelének,

— A nyertes ajanlattevd altal elvégzendé
szakkarbantartasi feladatok: — 1
Epuletfeliigyeleti

szamitégép szoftverelemei — 2 Terepi
késziilékek — 3 Szabdlyozé (DDC) készilékek —
4 Frekvenciavaltok — 5 Epllet-automatizaciés
kapcsolészekrény — 6 Kapcsoldszekrénybdl
mUlkddtetett nem frekvenciavaltés hajtdssal
rendelkezd motorikus fogyaszték: — 7 A
terepi motorikus berendezések karbantartdsa
— 7.1 Kapcsolészekrénybdl mikodtetett
frekvenciavéltés hajtédssal rendelkez6 terepi
motorikus fogyaszték ellenérzése — 7.2
Kapcsolészekrénybdl mikodtetett nem
frekvenciavaltés hajtassal rendelkez6 terepi
motorikus

fogyasztdk ellendérzése — 8 Egyedi helyiség
szabdalyozdk ellenérzése — 9 HO és flstelvezetd
berendezések atjelzéseinek felllvizsgdlata —
10 Buszhdlézaton keresztil integralt

(mas szallitétél szarmazd) rendszerek BMS
oldali karbantartdsa — 11 A komplett BMS
rendszer mikodésellen6rzése — 12 Hibak
feltdrdsa — 13 Modernizaciés javaslatok 3.
rész: Az Ajanlatkéré 1 darab Integralt
Felligyeleti Rendszer (IFR) biztonsagtechnikai
alrendszerének szakkarbantartasi feladatainak
elldtdsa, mintegy 22691 darab eszk6z
tekintetében. A rendszer Honeywell alapu,
melyhez NGN2 illesztésen keresztiil SCHRACK
tlzelzb és oltdsvezérld lett illesztve. A
karbantartdsi szolgaltatdsok ellatdsdhoz
kapcsoldédo elvart szolgaltatdi feladatok a
gyartdi és/vagy forgalmazdi garancia
megtartadsa

mellett: a szerz6dés alairdsat kdveté 15 napon
belll Szolgaltatd elkészti és megkildi

az éves - heti bontast tartalmazd -
karbantartasi Gtemtervét véleményezésre, —
Megrendeld

a karbantartdsi Gtemtervet kézhezvételtél
szamitott 15 napon belll egyeztetést folytat
le Szolgaltatéval, — Felek a karbantartasi
Utemtervet legkés6bb a szerz6dés aldirdsat
kévetéen 30 napon belll véglegesitik, —
Szolgaltatd az Gtemtervben vallalt
karbantartdsi

hatdridék szerint, az adott karbantartas
megkezdése elétt legkésébb 5 munkanappal
irdsban bejelenti (folyt. VI.1.10.)

1. rész Integrélt Fellgyeleti Rendszer Honeywell Enterprise Buildings IntegratorTM és
Honeywell Digital Video Manage szoftverkdrnyezetének karbantartdsa. Integralt
Felligyeleti Rendszer magéba foglalja az épliletautomatikai és bizzonsagtechnikai
rendszert, valamint a videé megfigyelé rendszert. A karbantartdsi szolgaltatadsok
elldtdsdhoz kapcsoldédd elvart szolgaltatédi feladatok a gyartdi és/vagy forgalmazoi
garancia megtartdsa mellett: Karbantartandé rendszerek: Honeywell Enterprise Buildings
IntegratorTM rendszer licencalt- interface-ek: — Honeywell EBlI Tema belépteté rendszer —



Honeywell IPPS behatoldsjelz6 rendszer — BacNet LifeSafety objects — BacNet interface
(HVAC DDC-khez) — ModBus interface — LONwork interface Honeywell Enterprise Buildings
IntegratorTMrendszerbe licencalt modulok: — Distributed System Architecture (DSA) for
points — Distributed System Architecture (DSA) for cardholders — Guard Tour —
Deadman timer — Alarm Pager — EBI Ack SMS — Server scripting/Algorhitms — Microsoft
Excel Data Exchange Honeywell Digital Video ManagerTM rendszer licencalt interface-ek:
— ONVIF Honeywell Digital Video ManagerTM rendszerbe licencalt modulok: — Motion
Search on Recorded Video — Distributed Video Architecture — DVM Camera tamper
detection — DVM Encoder I/O monitoring — Video motion detection Az adatbdzs mérete:
Licencdlt adatbazs adatpontok: EBI:35700 db DVM: 600 db EBI kliens: 9 db A
rendszerekben taldlhaté eszk6z0k pontos darabszamat azdrazé tabla tartalmazza! — a
szerz6dés alairdsat kovetd 15 napon bellil Szolgdltatd elkészti és megklildi az éves - heti
bontast tartalmazé - karbantartasi itemtervét véleményezésre, — Megrendeld a
karbantartdsi Gtemtervet kézhezvételt6l szamitott 15 napon bellll egyeztetést folytat le
Szolgaltatéval, — Felek a karbantartasi Gtemtervet legkésébb a szerz6dés aladirdsat
kévetéen 30 napon belll véglegesitik, — Szolgaltaté az itemtervben vallalt karbantartési
hatarid6k szerint, az adott karbantartds megkezdése el6tt legkésébb 5 munkanappal
frdsban bejelenti Megrendel6nek A szerz8déses feladatok: — Id6szakos karbantartds —
Rendelkezésre 4llas és hibaelhdritds: a szolgaltatdsi megbizas teljes id6szakdban
Szolgaltaténak 0-24 éras online és telefonos operatori bejelentd felliletet, illetve
munkanapokon 12 éras (7.00-19.00) telefonos mérndki segitségnyujtast kell biztositania,
— Modernizaciés javaslat kidolgozasa évente 1 alkalommal. Ajdnlattevének ajanlata
részeként az aldbbi dokumentumokat sziikséges benyldjtania: Ajanlattevének Honeywell
gyarté vagy hivatalos forgalmazdja altal kiadott igazolast sziikséges benyujtani az
ajanlatba, amely az aldbbiakat tartalmazza: — a szolgaltatds teljes id6tartama alatt
ajanlattevd rendelkezik hozzdféréssel a Honeywell International Inc. altal fejlesztett és
licencelt EBI és DVM szoftverekhez — a szolgaltatds teljes idétartama alatt folyamatosan
tudja biztositani a szlikséges frissitéseket és javitdcsomagokat a Honeywell International
Inc. dltal fejlesztett és licencelt EBI és DVM szoftverekhez, — a szolgaltatéds teljes
idétartama alatt jogosult a Honeywell International Inc. altal fejlesztett 2. rész 1 darab
Integralt Felligyeleti Rendszer (IFR) éplletfelligyeleti szakkarbantartdsi - szolgaltatdsok
és kapcsolddé eseti feladatok elldatdsa, mintegy 8644 darab eszkdz tekintetében. A teljes
rendszer Honeywell alapu Care SymmetrE NX fejleszt6i kdrnyezetben készilt. A
karbantartdsi szolgaltatdsok elldtdsdhoz kapcsoldédd elvart szolgaltatédi feladatok a
gyartéi és/vagy forgalmazdi garancia megtartdsa mellett: — a szerz6dés aldirdsat koveté
15 napon bellll Szolgaltaté elkészti és megklildi az éves - heti bontdst tartalmazé -
karbantartdsi Gtemtervét véleményezésre — Megrendel$ a karbantartési itemtervet
kézhezvételtél szamitott 15 napon belll egyeztetést folytat le Szolgdltatéval, — Felek a
karbantartdsi Gtemtervet legkésébb a szerz6dés aldirasat kovetéen 30 napon belil
véglegesitik, — Szolgéaltaté az Gtemtervben véllalt karbantartdsi hataridék szerint, az
adott karbantartds megkezdése el6tt legkésdédbb 5 munkanappal irasban bejelenti
Megrendelének, — A nyertes ajanlattevd altal elvégzendd szakkarbantartasi feladatok: —
1 Epiiletfeliigyeleti szamitégép szoftverelemei — 2 Terepi készilékek — 3 Szabdlyozd
(DDC) késziilékek — 4 Frekvenciavalték — 5 Eplilet-automatiziciés kapcsolészekrény — 6
Kapcsoldészekrénybdl mikodtetett nem frekvenciavaltés hajtassal rendelkezd motorikus
fogyasztdk: — 7 A terepi motorikus berendezések karbantartdsa — 7.1
Kapcsolészekrénybdl mikddtetett frekvenciavaltdés hajtassal rendelkez6 terepi motorikus
fogyasztdk ellendrzése — 7.2 Kapcsoldszekrénybél miikodtetett nem frekvenciavaltds
hajtadssal rendelkezd terepi motorikus fogyaszték ellenérzése — 8 Egyedi helyiség
szabdlyozdk ellenérzése — 9 HE és flistelvezetd berendezések atjelzéseinek felllvizsgalata
— 10 Buszhalbézaton keresztll integralt (mds szallitétél szdrmazd) rendszerek BMS oldali
karbantartdsa — 11 A komplett BMS rendszer mikddésellendrzése — 12 Hibdk feltarésa
— 13 Modernizaciés javaslatok 3. rész Az Ajanlatkérd 1 darab Integrélt Fellgyeleti
Rendszer (IFR) bizzonsagtechnikai alrendszerének szakkarbantartdsi feladatainak
elldtdsa, mintegy 22691 darab eszkdz tekintetében. A rendszer Honeywell alapul, melyhez
NGN2 illesztésen keresztill SCHRACK tlizielz6 és oltadsvezérld lett illesztve. A karbantartasi
szolgaltatasok elldtdsdhoz kapcsolédé elvart szolgaltatdi feladatok a gyartdi és/vagy
forgalmazdi garancia megtartdsa mellett: a szerz6dés aldirdsat koveté 15 napon belil
Szolgaltatd elkészti és megklldi az éves - heti bontast tartalmazé - karbantartasi
Utemtervét véleményezésre, — Megrendeld a karbantartdsi Gtemtervet kézhezvételtdl
szamitott 15 napon belll egyeztetést folytat le Szolgadltatéval, — Felek a karbantartasi
Utemtervet legkés6bb a szerz8dés alairdsat kovetéen 30 napon belll véglegesitik, —
Szolgaltatd az Gtemtervben vallalt karbantartdsi hatdridék szerint, az adott karbantartas
megkezdése el6tt legkésdbb 5 munkanappal irdsban bejelenti (folyt. VI.1.10.)






