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Főbb	indikatív	(tájékoztató	jellegű)	mennyiségek:
Dévaványa:	A	szennyvíztisztító	telep	építése(így
biológiai	műtárgysor	tervezése
és	építése),amelynek	terv	kapacitása:	—	hidraulikai
kapacitása:	1	100	m3/d	—	biológiai	kapacitása:	10
889	LE	Főbb	létesítmények
—	új	mech	előtisztítás	gépi	finomráccsal,
homokfogóval,	—	új	biológiai	fokozat
fázisszétválasztással,	—	új	utószűrő	és	új
fertőtlenítő,	—	meglévő	Dorr	medence	átalakítása
tisztított	szennyvíz	pufferé,	új	tisztított	szennyvíz
átemelő,	—	iszapkezelés
létesítményei:	sűrítés,	víztelenítés,	tárolás,	—	meglévő
szippantott	szennyvíz	fogadó	felújítása,	új	csurgalékvíz
átemelő,
—	technológiai	gépházak:	új	gépház	és	meglévő	terek
felújítása,	—	meglévő	kezelő	épület	felújítása	Egy	új
szennyvíznyomó	vezeték
építése	1300	m	hosszban	(KPE	DN200),	mely
közvetlenül	a	szennyvíztisztítótelepre	köt	be.	További
tervezett	hálózat	rek.:	—
Kert	utcai	átemelő	(szerelvény	akna	kiépítése
szerelvényekkel,	biofilter	építése)	—	Mikszáth	u
átemelő	elektromos	szekrény
csere	—	Tengely	aknák	vízszigetelése:	39	db	—
Mikszáth	u	átemelő	elektromos	szekrény	csere	—	910
fm	gerincvez.csere	(KG-PVC
DN200)	—	Bekötővez.	pontszerű	javítása:	40	db
Békésszentandrás:	A	szennyvíztisztító	telep	építése(így
biológiai	műtárgysor
tervezése	és	építése),amelynek	terv	kapacitása:	—
hidraulikai	kapacitása:	660	m3/d	—	biológiai
kapacitása:	5	977	LE	Főbb	létesítmények:
—	új	mechanikai	előtisztítás	kombi	rács	és
homokfogóval,	—	új	biológiai	fokozat
fázisszétválasztással,	—	új	fertőtlenítő,
—	új	tisztított	szennyvíz	átemelő,	—	iszapkezelés
létesítményei:	sűrítés,	víztelenítés,	tárolás,	—	meglévő
szippantott	szennyvíz

	 	



fogadó	felújítása,	új	csurgalékvíz	átemelő,	—
technológiai	gépházak:	új	gépház,	—	új	kezelő	épület
—	egy	új	szennyvíznyomó
vezeték	építése	1050	m	(KPE	DN200),	mely	közvetlenül
a	szennyvíztisztító	telepreköt	be.	Tervezett	hálózat
rek.:	—	475	fm	gerincvez.
csere	(KG-PVC	DN200)	—	2	db	átemelő	villamos
szekrény	csere	—	2	db	átemelő	esetén,	összese	10	db
fedlap	csere	—	Bekötővez.
pontszerű	javítása:	37	db	Mezőberény	A
szennyvíztisztító	telep	építése(így	biológiai	műtárgysor
tervezése	és	építése),amelynek
terv	kapacitása:	—	hidraulikai	kapacitása:	1	400	m3/d
—	biológiai	kapacitása:	12	450	LE	Főbb	létesítmények:
—	új	mechanikai
előtisztítás	gépi	ráccsal	és	homokfogóval,	új
kiegyenlítő	medence,	—	új	biológiai	fokozat
fázisszétválasztással,	meglévő	biológiai
vonal	felújítása	és	átalakítása,	—	új	utószűrő,	tisztított
szennyvíz	tározása	és	meglévő	fertőtlenítő,	új	tisztított
szennyvíz
átemelő,	—	iszapkezelés	létesítményei:	sűrítés,
víztelenítés,	tárolás,	—	meglévő	szippantott	szennyvíz
fogadó	felújítása,
új	csurgalékvíz	átemelő,	—	technológiai	gépházak:	új
gépház,	—	meglévő	kezelő	épület	felújítása,	új	raktár
és	műhely	létesítése
—	egy	új	szennyvíznyomó	vezeték	építése	1000	m	(KPE
D250),	mely	közvetlenül	a	szennyvíztisztító	telepre
kötbe.	Tervezett	hál.
rek.:	—	134	fm	grav.vez	kiváltás	(KG-PVC	DN200)	—	1
784	fm	grav.	vez	kiváltás	(KG-PVC	DN300)	—	84	fm
grav.vez.	kiváltás	(KG-PVC
DN250)	Feladat	a	műszaki	tartalomhoz	a	vízjogi	eng.
és	kivit.	tervek	elkészítése	a191/2009.
(IX.15.)Kr.megfelelően.Anyertes
AT	teljes	körű	felelősséggel	tartozik	az	általa	készített
dok-ban	és	tervekben	foglaltak	helyességéért	ésa
vonatkozó	szabványokban,jogszabályokban
és	egyéb	előírásokban	foglaltak	betartásáért.	AK
felhívja	a	figyelmet	arra,	hogy	a	szer.telj.	során	a	FIDIC
Sárga	Könyv	(Elektromos
és	gépészetilétesítményekhez,	valamint	vállalkozó	által
tervezett	építési	és	mérnöki	létesítményekhez,
második,	átdolgozottmagyar
nyelvű	kiadás,	2011.	szeptember)	rendelkezései
alkalmazandók.	A	szerz.teljesítése	során	szükséges
a266/2013.(VII.11.)Korm.
rend.szerinti	MV-É	és	VZ-TER	jog-galrendelkező
szakember	bevonása.	AT	ajánlatában	csatolja
nyilatkozatát,hogy	a	szerződéskötés
időpontjáraa	szerz.	teljesítésének	időtartama	alatt
rendelkezni	fog	a	Korm.	rend.szerinti	MV-É	és	VZ-TER
jog-galrend.szakember(ekk)el.
Részletesen:	KD.
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