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Lajosmizse	Város	Művelődési	Háza	és	Könyvtára	épületét	az
eredetileg	1960-as	években	épült	Dózsa	Filmszínház
épületének	bővítésével	hozták	létre	az	1990-es	évek
végén.
Mivel	a	felújítás	csak	az	épület	belső	tereiben	történik,	a
homlokzat	minden	irányból	változatlan	marad,	így	az	épület
energetikai	korszerűsítése	kizárólag	az	energiahatékony
gépészeti	berendezések	alkalmazását	teszi	lehetővé.
Nézőtér:
A	nézőtér	oldalfalainak	burkolata,	megvilágítása
korszerűtlen	és	elavult.
A	nézőtér	feletti	álmennyezet	a	helyiség	falai	mentén	5-6
cm	vastagságú	rabicolt	monolit	szerkezetű,	a	nézőtéri
székek	felett,	középen	redőzött	farostlemez	tükörrel
kiegészítve.
Szerkezetileg	és	esztétikailag	is	elavult,	felújítani	-	a
szerkezet	megtartásával	-	az	omlásveszélye	miatt	nem
lehet,	teljes	felületen	el	kell	bontani.
A	nézőtéren	az	előző	felújítás	alkalmával	megújult	nézőtéri
széksorokat	hiánytalanul	fel	kell	szedni	és	az	átalakítás
időtartamára	pormentes	biztonságos	helyre	elszállítani.	Az
előző	ütemben	a	nézőtér	felett	elhelyezett	technológiai	híd
szintén	elbontásra	kerül,	majd	az	új	álmennyezet
elkészítése	után	visszaépítendő.	A	meglévő	híd	mögött
megközelítőleg	2-3	m-rel	egy	új,	6,0	m	hosszúságú
mozgatható	technológiai	hidat	is	el	kell	helyezni	a	színpad
tengelyében.
A	kiürített	nézőtér	feletti	álmennyezet	teljes	lebontása
szükséges,	mivel	annak	részleges	bontása	vagy	átalakítása
balesetveszélyes,	beomlással	járna.	A	redőzött
álmennyezet	nem	felújítható,	a	körülötte	lévő	rabic
álmennyezet	annak	megbontása	esetén	leomolhat.
Az	elbontott	álmennyezet	helyén	a	belsőépítészeti	kiviteli
tervek	alapján	kell	az	új	álmennyezetet	kialakítani,	a
tartószerkezeti	terven	részletezett	rögzítési	megoldással.
A	széksorok	alatti	lépcsőzetes	padlót	meg	lehet	tartani.	Az
új	padlószerkezet	és	a	széksorok	alatti	meglévő	lépcsőzés

	 	



kapcsolatát	az	alaprajzon	jelölt	2,00	m	széles	kiürítési
útvonalként	szabadon	hagyandó	sáv	kijelölésével,	azonos
lépcsőztetéssel,	a	tervlapokon	szereplő	rétegrendi
kialakítással	kell	kivitelezni.	A	lépcső	vasalt	beton	aljzatot
kap	a	tartószerkezeti	kiviteli	tervben	részletezetteknek
megfelelően.	Az	új	lépcsőzetes	lejárat	induló	és	érkező
szintje	meg	kell,	hogy	egyezzen	a	jelenlegi	induló	és	érkező
padlószintekkel.	A	tervezett	lépcsőzetes	padozat	vasbeton
szerkezete	alatt	5	cm	vastagságban	XPS	hőszigetelést	kell
elhelyezni,	mely	legalább	a	megbontott	padlószakaszon
csökkenti	a	padlószerkezet	hűlő	felületét.
Színpad:
A	meglévő	színpad	területe	deszkázott	aljzattal	rendelkezik,
a	nézőtér	alsó	szintjéről	85	cm-rel	kiemelve.	A	színpad
mögötti	területek	ennél	74	cm-re	alacsonyabb	padlószinttel
vannak	kialakítva.
A	színpad	mögötti	területek	utólagosan	leválasztgatott
helyiségek	zegzugos	kavalkádja,	ahol	a	színpadra
behallatszó	háttérzajok	sincsenek	kiküszöbölve.
A	színpadi	emelvény	homlokfala	íves	kialakítású,	a	színpad
padozat	szintjétől	kiemelkedő	peremmel,	mely	lehetőséget
ad	az	elektromos	vezetékek	rejtett	módon	történő
elvezetésére,	melyeket	minden	előadás	során	a	változó
szükségletekhez	lehet	igazítani.
A	színpad	hátsó	lezárását	egy	íves	fix	vetítő	vászon	adja,	a
nézőtér	felőli	oldalon	kétfelé	széthúzható	színházi	függöny
található.
Az	előző	ütemben	történt	felújítás	során	a	színpad	fölé
került	egy	technológiai	híd,	melyet	a	felújítás	során	le	kel
bontani,	majd	visszaépíteni.
A	felújítással/átalakítással	érintett	épületrész	alapterülete:
Földszint:	411,32	m2
Főbb	mennyiségi	adatok:
Szerelt	álmennyezetek	bontása	390,3	m2
Szerelt	gipszkarton	álmennyezet	készítése	379,3	m2
Fa-,	hézagmentes	műanyag-	és	szőnyegburkolatok	bontása
273,36	m2
Színpad	fa	padlóburkolat	készítése	új	felületen	33,3	m2
Felújítás	idejére	a	nézőtéri	székek	bontása,	raktározása,
majd	a	felújítást	követően	visszaépítése	az	új	szőnyegpadló
burkolatra	278	db
Falburkolat	bontása	48	m2
Födém;	Padló	hő-,	hangszigetelő	anyag	elhelyezése,
vízszintes	felületen,	nem	járható	födémre	790	m2
Akusztikai	hangelnyelő	álmennyezet	készítése	369,2	m2
Méretre	készített	belső	színházi	függöny	felszerelése	98,3
m2
Négyszög	keresztmetszetű	lemezcső	és	idom,	horganyzott
acéllemezből,	idomacélból	készült	csőkerettel,	tömítéssel,
anyáscsavarokkal,	tartószerkezettel	felszerelve	172	m2
Épületvillamosság:	az	elektromos	kiviteli
tervdokumentációban	foglaltak	szerint.
Épületgépészet:	a	gépész	kiviteli	tervdokumentációban
foglaltak	szerint.
Ajánlatkérő	felhívja	a	figyelmet,	hogy	a	nyertes
ajánlattevőnek	a	tevékenységét	az	épület	folyamatos
működése	mellett	kell	végeznie,	ezért	az	erre	vonatkozó
munka-,	és	tűzvédelmi	előírásokat	fokozott	figyelemmel
köteles	betartani,	a	folyamatos	működést	fenn	kell	tartani,
illetve	a	2024.12.13.	napjától	2024.12.20.	napjáig
megrendezésre	kerülő	rendezvényeknek	az	épület	ad
otthont,	így	a	nyertes	ajánlattevő	ezen	időszakban
korlátozottan,	a	rendezvények	zavartalansága	mellett
végezhet	csak	munkát,	valamint	a	kivitelezést	úgy	kell
ütemezni,	hogy	a	nézőtéri	székek	visszaépítésére



2024.12.13.	napjáig	bezárólag	sor	kerüljön.
Ajánlatkérő	tájékoztatja	az	ajánlattevőket,	hogy	az	építési
terület	megközelíthetősége	csak	a	Széchenyi	utcai	oldalsó
bejáraton	lehetséges,	amely	a	felújítandó	terem	közvetlen
bejárata,	továbbá	a	kivitelezési	munkák	elvégzéséhez
szükséges	anyagok,	eszközök	tárolására	korlátozott
lehetőségek	állnak	rendelkezésre.
Ajánlatkérő	felhívja	a	figyelmet,	hogy	jelen	ajánlatkérés
nem	a	kiadott	műszaki	dokumentáció	szerinti	komplett
műszaki	tartalom	megvalósítására	vonatkozik	a	csökkentett
műszaki	tartamú	tervlapokban	foglaltak	szerint.
Részletesen	a	műszaki	leírásban,	az	árazatlan
költségvetésben	és	a	csökkentett	műszaki	tartamú
tervlapokon.

Összefoglaló: Lajosmizse	Város	Művelődési	Háza	és	Könyvtára	épületét	az	eredetileg	1960-as	években
épült	Dózsa	Filmszínház	épületének	bővítésével	hozták	létre	az	1990-es	évek	végén.	Mivel
a	felújítás	csak	az	épület	belső	tereiben	történik,	a	homlokzat	minden	irányból	változatlan
marad,	így	az	épület	energetikai	korszerűsítése	kizárólag	az	energiahatékony	gépészeti
berendezések	alkalmazását	teszi	lehetővé.	Nézőtér:	A	nézőtér	oldalfalainak	burkolata,
megvilágítása	korszerűtlen	és	elavult.	A	nézőtér	feletti	álmennyezet	a	helyiség	falai
mentén	5-6	cm	vastagságú	rabicolt	monolit	szerkezetű,	a	nézőtéri	székek	felett,	középen
redőzött	farostlemez	tükörrel	kiegészítve.	Szerkezetileg	és	esztétikailag	is	elavult,	felújítani
-	a	szerkezet	megtartásával	-	az	omlásveszélye	miatt	nem	lehet,	teljes	felületen	el	kell
bontani.	A	nézőtéren	az	előző	felújítás	alkalmával	megújult	nézőtéri	széksorokat
hiánytalanul	fel	kell	szedni	és	az	átalakítás	időtartamára	pormentes	biztonságos	helyre
elszállítani.	Az	előző	ütemben	a	nézőtér	felett	elhelyezett	technológiai	híd	szintén
elbontásra	kerül,	majd	az	új	álmennyezet	elkészítése	után	visszaépítendő.	A	meglévő	híd
mögött	megközelítőleg	2-3	m-rel	egy	új,	6,0	m	hosszúságú	mozgatható	technológiai	hidat
is	el	kell	helyezni	a	színpad	tengelyében.	A	kiürített	nézőtér	feletti	álmennyezet	teljes
lebontása	szükséges,	mivel	annak	részleges	bontása	vagy	átalakítása	balesetveszélyes,
beomlással	járna.	A	redőzött	álmennyezet	nem	felújítható,	a	körülötte	lévő	rabic
álmennyezet	annak	megbontása	esetén	leomolhat.	Az	elbontott	álmennyezet	helyén	a
belsőépítészeti	kiviteli	tervek	alapján	kell	az	új	álmennyezetet	kialakítani,	a	tartószerkezeti
terven	részletezett	rögzítési	megoldással.	A	széksorok	alatti	lépcsőzetes	padlót	meg	lehet
tartani.	Az	új	padlószerkezet	és	a	széksorok	alatti	meglévő	lépcsőzés	kapcsolatát	az
alaprajzon	jelölt	2,00	m	széles	kiürítési	útvonalként	szabadon	hagyandó	sáv	kijelölésével,
azonos	lépcsőztetéssel,	a	tervlapokon	szereplő	rétegrendi	kialakítással	kell	kivitelezni.	A
lépcső	vasalt	beton	aljzatot	kap	a	tartószerkezeti	kiviteli	tervben	részletezetteknek
megfelelően.	Az	új	lépcsőzetes	lejárat	induló	és	érkező	szintje	meg	kell,	hogy	egyezzen	a
jelenlegi	induló	és	érkező	padlószintekkel.	A	tervezett	lépcsőzetes	padozat	vasbeton
szerkezete	alatt	5	cm	vastagságban	XPS	hőszigetelést	kell	elhelyezni,	mely	legalább	a
megbontott	padlószakaszon	csökkenti	a	padlószerkezet	hűlő	felületét.	Színpad:	A
meglévő	színpad	területe	deszkázott	aljzattal	rendelkezik,	a	nézőtér	alsó	szintjéről	85	cm-
rel	kiemelve.	A	színpad	mögötti	területek	ennél	74	cm-re	alacsonyabb	padlószinttel
vannak	kialakítva.	A	színpad	mögötti	területek	utólagosan	leválasztgatott	helyiségek
zegzugos	kavalkádja,	ahol	a	színpadra	behallatszó	háttérzajok	sincsenek	kiküszöbölve.	A
színpadi	emelvény	homlokfala	íves	kialakítású,	a	színpad	padozat	szintjétől	kiemelkedő
peremmel,	mely	lehetőséget	ad	az	elektromos	vezetékek	rejtett	módon	történő
elvezetésére,	melyeket	minden	előadás	során	a	változó	szükségletekhez	lehet	igazítani.	A
színpad	hátsó	lezárását	egy	íves	fix	vetítő	vászon	adja,	a	nézőtér	felőli	oldalon	kétfelé
széthúzható	színházi	függöny	található.	Az	előző	ütemben	történt	felújítás	során	a	színpad
fölé	került	egy	technológiai	híd,	melyet	a	felújítás	során	le	kel	bontani,	majd	visszaépíteni.
A	felújítással/átalakítással	érintett	épületrész	alapterülete:	Földszint:	411,32	m2	Főbb
mennyiségi	adatok:	Szerelt	álmennyezetek	bontása	390,3	m2	Szerelt	gipszkarton
álmennyezet	készítése	379,3	m2	Fa-,	hézagmentes	műanyag-	és	szőnyegburkolatok
bontása	273,36	m2	Színpad	fa	padlóburkolat	készítése	új	felületen	33,3	m2	Felújítás
idejére	a	nézőtéri	székek	bontása,	raktározása,	majd	a	felújítást	követően	visszaépítése
az	új	szőnyegpadló	burkolatra	278	db	Falburkolat	bontása	48	m2	Födém;	Padló	hő-,
hangszigetelő	anyag	elhelyezése,	vízszintes	felületen,	nem	járható	födémre	790	m2
Akusztikai	hangelnyelő	álmennyezet	készítése	369,2	m2	Méretre	készített	belső	színházi
függöny	felszerelése	98,3	m2	Négyszög	keresztmetszetű	lemezcső	és	idom,	horganyzott
acéllemezből,	idomacélból	készült	csőkerettel,	tömítéssel,	anyáscsavarokkal,
tartószerkezettel	felszerelve	172	m2	Épületvillamosság:	az	elektromos	kiviteli
tervdokumentációban	foglaltak	szerint.	Épületgépészet:	a	gépész	kiviteli
tervdokumentációban	foglaltak	szerint.	Ajánlatkérő	felhívja	a	figyelmet,	hogy	a	nyertes



ajánlattevőnek	a	tevékenységét	az	épület	folyamatos	működése	mellett	kell	végeznie,
ezért	az	erre	vonatkozó	munka-,	és	tűzvédelmi	előírásokat	fokozott	figyelemmel	köteles
betartani,	a	folyamatos	működést	fenn	kell	tartani,	illetve	a	2024.12.13.	napjától
2024.12.20.	napjáig	megrendezésre	kerülő	rendezvényeknek	az	épület	ad	otthont,	így	a
nyertes	ajánlattevő	ezen	időszakban	korlátozottan,	a	rendezvények	zavartalansága
mellett	végezhet	csak	munkát,	valamint	a	kivitelezést	úgy	kell	ütemezni,	hogy	a	nézőtéri
székek	visszaépítésére	2024.12.13.	napjáig	bezárólag	sor	kerüljön.	Ajánlatkérő
tájékoztatja	az	ajánlattevőket,	hogy	az	építési	terület	megközelíthetősége	csak	a
Széchenyi	utcai	oldalsó	bejáraton	lehetséges,	amely	a	felújítandó	terem	közvetlen
bejárata,	továbbá	a	kivitelezési	munkák	elvégzéséhez	szükséges	anyagok,	eszközök
tárolására	korlátozott	lehetőségek	állnak	rendelkezésre.	Ajánlatkérő	felhívja	a	figyelmet,
hogy	jelen	ajánlatkérés	nem	a	kiadott	műszaki	dokumentáció	szerinti	komplett	műszaki
tartalom	megvalósítására	vonatkozik	a	csökkentett	műszaki	tartamú	tervlapokban
foglaltak	szerint.	Részletesen	a	műszaki	leírásban,	az	árazatlan	költségvetésben	és	a
csökkentett	műszaki	tartamú	tervlapokon.


