

Szennyvíztisztító telep finomrács gyártása

I.D.: 107557972

Melléklet(ek):

- portal_ehr-239112024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817944360277.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	42996000-4	Ajánlatkérő szervezet:	Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid összefoglaló: A Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. Siófok szennyvíztisztító telepen 2 db új finomrács berendezés gyártása, leszállítása, beépítése és üzembe helyezése, az ehhez szükséges gépészeti átalakítással és villamos hálózatra való rákötéssel, valamint sikeres próbaüzem lefolytatásával. A két gépi rács kivitelezését időben eltolva kell megvalósítani, egyszerre egy gépi rács építhető be. Ez idő alatt a másik beépítési helyen üzemeltetésben marad a jelenlegi gépi rács. Beépítést, beüzemelést követően kerül átkormányzásra a nyers szennyvíz az új berendezésre. A nyertes ajánlattevő a munka megkezdését megelőzően 15 nappal köteles ajánlatkérővel egyeztetett részletes ütemtervet készíteni a munkavégzésről. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Összefoglaló: A Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. Siófok szennyvíztisztító telepen 2 db új finomrács berendezés gyártása, leszállítása, beépítése és üzembe helyezése, az ehhez szükséges gépészeti átalakítással és villamos hálózatra való rákötéssel, valamint sikeres próbaüzem lefolytatásával. A két gépi rács kivitelezését időben eltolva kell megvalósítani, egyszerre egy gépi rács építhető be. Ez idő alatt a másik beépítési helyen üzemeltetésben marad a jelenlegi gépi rács. Beépítést, beüzemelést követően kerül átkormányzásra a nyers szennyvíz az új berendezésre. A nyertes ajánlattevő a munka megkezdését megelőzően 15 nappal köteles ajánlatkérővel egyeztetett részletes ütemtervet készíteni a munkavégzésről. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.