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Általános	leírás:
Az	épület	a	délkeleti	irányba	bővül,	ahol	az	óvoda
fedett	főbejárata,	az	előcsarnokba	nyílik.
Az	előcsarnokból	a	meglévő	óvodai	épületrész
érhető	el,	illetve	az	a	közlekedő,	ahonnan	az
akadálymentes	és	női	WC,	a	férfi	mosdó-WC
blokk,	az	iroda,	a	ruhatár,	és	a	tornaszoba
közelíthető	meg.
A	tornaszobához	a	szertár	kapcsolódik	a	tervek
szerint,	amely	a	tornaszobából	tolóajtón	keresztül
érhető	el.
A	többi	meglévő	óvodai	helyiség	nem	változik	az
átalakítás	során,	de	a	teljes	épület	területén	a
tűzjelző	kialakítása	mindenképpen	szükséges
lesz.
Főbb	Munkák:
Építészet:
-	Bontási	munkák
-	Zsaluzás	állványozás	összesen:
-	Irtás	föld	és	sziklamunka
-	Síkalapozás
-	Helyszíni	beton	és	vasbetonmunkák
-	Előregyártott	elemek	elhelyezése
-	Falazás	egyéb	kőművesmunkák
-	Acéltartók	elhelyezése
-	Ácsmunka
-	Vakolás	rabicolás
-	Szárazépítés
-	Tetőfedés
-	Aljazkészítés	hideg-	és	melegburk
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