

Győr közvilágítás passzív elemeinek üzemeltetése

I.D.: 104832085

Melléklet(ek):

- portal_ehr-200372024.pdf

A szerződés típusa:	Szolgáltatásmegrendelés	A dokumentum típusa:	Visszavonás/ Módosítás / Helyesbítés
CPV kódok:	50232100-1	Ajánlatkérő szervezet:	Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete

Rövid összefoglaló: Vállalkozási szerződés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő közvilágítás passzív elemeinek (a műszaki leírás részét képező helyszínrajzokon jelölt felhasználási területeken elhelyezkedő kb. 11.100 tartószerkezet -oszlopok, kandeláberek, falikarok, átfeszítések -, valamint a közvilágítási kábelhálózaton és közvilágítási légvezeték hálózaton - a csatolt rajz szerinti nyomvonalhosszban; a továbbiakban: Közvilágítási berendezés) üzemeltetése, karbantartása és javítása tárgyában 2024. november 15. és 2026. december 31. között.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés által kötelező feladat ellátását valósítja meg, és a hosszabb időtartamra kötött szerződés annak folyamatos biztosítását garantálja.

Továbbá Ajánlatkérő rögzíti, hogy 2024. november 15. a szolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja, amennyiben azonban a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt ez nem valósulhat meg.

Összefoglaló: Vállalkozási szerződés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő közvilágítás passzív elemeinek (a műszaki leírás részét képező helyszínrajzokon jelölt felhasználási területeken elhelyezkedő kb. 11.100 tartószerkezet -oszlopok, kandeláberek, falikarok, átfeszítések -, valamint a közvilágítási kábelhálózaton és közvilágítási légvezeték hálózaton - a csatolt rajz szerinti nyomvonalhosszban; a továbbiakban: Közvilágítási berendezés) üzemeltetése, karbantartása és javítása tárgyában 2024. november 15. és 2026. december 31. között. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés által kötelező feladat ellátását valósítja meg, és a hosszabb időtartamra kötött szerződés annak folyamatos biztosítását garantálja. Továbbá Ajánlatkérő rögzíti, hogy 2024. november 15. a szolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja, amennyiben azonban a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt ez nem valósulhat meg.