

Civil közösségek háza Tabdin - felújítás

I.D.: 107233929

Melléklet(ek):

- portal_ehr-234802024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Visszavonás/ Módosítás / Helyesbítés
CPV kódok:	45262700-8	Beadási határidő:	2025.01.09 12:00
Ajánlatkérő szervezet:	Tabdi Községi Önkormányzat	Rövid összefoglaló:	<p>Ajánlatkérő a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00017 azonosító számú, Civil közösségek háza Tabdin című projekt keretében a 6224 Tabdi, Kossuth L. u. 10. 5/1 hrsz. alatti szerkezetkész épület befejező munkáinak elvégzésére kíván szerződést kötni jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.</p> <p>Ajánlatkérő meglévő épületben szeretne a helyi civil szervezetek részére székházat kialakítani. A meglévő épület vasbeton sávalapozású, kerámia téglá tartószerkezetű épület. E gerendás födémmel, kerámia béléstesttel épült. A tetőszerkezet faanyagú, beton cserépfedéssel. Az épület szintkülönbségét vasbeton lépcsővel hidalták át. A gépészeti alapszerelésből a szennyvíz vezeték készült el, de ezek bontandóak. Az elektromos szerelés részben elkészült, a csövezés a falban, valamint a vezetékezés is megvalósult, de ezek felülvizsgálandóak és részben bontandóak. Az épület felújításának, átalakításának ré</p>
Összefoglaló:	<p>Ajánlatkérő a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00017 azonosító számú, Civil közösségek háza Tabdin című projekt keretében a 6224 Tabdi, Kossuth L. u. 10. 5/1 hrsz. alatti szerkezetkész épület befejező munkáinak elvégzésére kíván szerződést kötni jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével. Ajánlatkérő meglévő épületben szeretne a helyi civil szervezetek részére székházat kialakítani. A meglévő épület vasbeton sávalapozású, kerámia téglá tartószerkezetű épület. E gerendás födémmel, kerámia béléstesttel épült. A tetőszerkezet faanyagú, beton cserépfedéssel. Az épület szintkülönbségét vasbeton lépcsővel hidalták át. A gépészeti alapszerelésből a szennyvíz vezeték készült el, de ezek bontandóak. Az elektromos szerelés részben elkészült, a csövezés a falban, valamint a vezetékezés is megvalósult, de ezek felülvizsgálandóak és részben bontandóak. Az épület felújításának, átalakításának ré</p>		