

TOP_PLUSZ-00029 Balikó T. Műv. Ház korszerűsítése

I.D.: 106517250

Melléklet(ek):

- portal_ehr-210482024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45000000-7 45261400-8 45310000-3 45332000-3 45350000-5 45421100-5 45430000-0	Ajánlatkérő szervezet:	Vajszló Nagyközség Önkormányzata
Rövid összefoglaló:	Építész: - Ny-i homlokzaton a földszinten szélfogó bontása, helyére előtető építése - bejárati portál cseréje - Kisterem átépítése szociális blokká (Pihenőtér, Akadálymentes vizesblokk) gipszkarton illetve PTH válaszfalakkal, új belső nyílászárókkal - új belső lépcső kialakítása Tárgyaló helyiség É-i oldalán - a tervezett átépítési munkák utáni szükséges felületjavítások, glettelés- festés - földszinti meglévő vizesblokk átépítése - Ny-i homlokzat függönyfal cseréje emeleti előtér/karzat szinten - földem áttörés kialakítás lépcső részére, esetlegesen szükséges megerősítéssel. - épület mellett új akadálymentes rámpa kialakítása - akadálymentes parkoló kialakítása, meglévő szilárd burkolaton felfestéssel - szélfogó bontás helyén vakolat javítás Villamos: - új- és korszerű, szabványos vezetékrendszer és világítás az átalakítással/felújítással érintett területeken Gépész: - Fűtési rendszer szakaszolása - meglévő vizesblokk átalakítása - új (akadálymentes) vizesblokk kialakítása - Földszinti tárgyaló terem hűtése- fűtése inverteres Split klímával (2 db) - Meglévő kazán cseréje - Az emeleti nagyterem és előtér hűtése- fűtése inverteres Split klímával (4+1 db)		

Összefoglaló: Építész: - Ny-i homlokzaton a földszinten szélfogó bontása, helyére előtető építése - bejárati portál cseréje - Kisterem átépítése szociális blokká (Pihenőtér, Akadálymentes vizesblokk) gipszkarton illetve PTH válaszfalakkal, új belső nyílászárókkal - új belső lépcső kialakítása Tárgyaló helyiség É-i oldalán - a tervezett átépítési munkák utáni szükséges felületjavítások, glettelés- festés - földszinti meglévő vizesblokk átépítése - Ny-i homlokzat függönyfal cseréje emeleti előtér/karzat szinten - földem áttörés kialakítás lépcső részére, esetlegesen szükséges megerősítéssel. - épület mellett új akadálymentes rámpa kialakítása - akadálymentes parkoló kialakítása, meglévő szilárd burkolaton felfestéssel - szélfogó bontás helyén vakolat javítás Villamos: - új- és korszerű, szabványos vezetékrendszer és világítás az átalakítással/felújítással érintett területeken Gépész: - Fűtési rendszer szakaszolása - meglévő vizesblokk átalakítása - új (akadálymentes) vizesblokk kialakítása - Földszinti tárgyaló terem hűtése- fűtése inverteres Split klímával (2 db) - Meglévő kazán cseréje - Az emeleti nagyterem és előtér hűtése- fűtése inverteres Split klímával (4+1 db)
