

Műszaki ellenőr kiválasztása - Kiskőrösi JB kiv.

I.D.: 104881308

Melléklet(ek):

- portal_ehr-197332024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817415976277.pdf

A szerződés típusa:	Szolgáltatásmegrendelés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	71631300-3	Ajánlatkérő szervezet:	Országos Bírósági Hivatal

Rövid összefoglaló: A 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 11. (hrsz. 2656) alatti ingatlanon a „Kiskőrösi Jb. új épülete kivitelezési munkái” tárgyú építési kivitelezési munkák megvalósításához szükséges - jogszabályok szerinti - műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátása. A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja 2024. október. A kivitelezés időtartama várhatóan 18 hónap + 30 nap átadás-átvételi eljárás, azaz várhatóan a 2026. április végéig tartó időszak. Továbbá a jótállás időtartama 60 hónap, azaz várhatóan a 2031. április végéig tartó időszak.

Összefoglaló: A 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 11. (hrsz. 2656) alatti ingatlanon a „Kiskőrösi Jb. új épülete kivitelezési munkái” tárgyú építési kivitelezési munkák megvalósításához szükséges - jogszabályok szerinti - műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátása. A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja 2024. október. A kivitelezés időtartama várhatóan 18 hónap + 30 nap átadás-átvételi eljárás, azaz várhatóan a 2026. április végéig tartó időszak. Továbbá a jótállás időtartama 60 hónap, azaz várhatóan a 2031. április végéig tartó időszak.