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Kivitelezési	szerződés	keretében	a	Vecsési
Egészségügyi	Szolgálat	(2220	Vecsés,	Telepi	út	68.)
telephelyén	az	épület	meglévő	hűtési	rendszerének
felújítása
A	munkák	keretében	szükséges	még:	az	elbontandó
régi	szerkezetek,	anyagok	leszerelése	elvitele,	az
esetleges	hulladékok,	veszélyes	anyagok	megfelelő
kezelése,	ártalmatlanítása;	a	szükséges	műszaki
csatlakozások	elvégzése,	az	épületnek	a	berendezés
fogadásához	szükséges	előkészítése,	statikai
megerősítése;	az	új	berendezések	leszállítása,
beépítése,	üzembe	helyezése,	a	kezelés	betanítása.
Előzmény:
A	meglévő	folyadékhűtő	élettartama	elérte	a	húsz
évet,	a	berendezés	ebből	adódóan	a	jelenlegi	nyári
időjárási	viszonyok	mellett	már	nem	tudja	kiszolgálni
a	hűtési	igényeket,	mely	az	elhasználódás	miatti
teljesítménycsökkenésből	és	a	korábban
alkalmazott	45°C	méretezési	kondenzációs
hőmérsékletből	ered.
A	cél,	hogy	az	új	folyadékhűtő	berende
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