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Az	ÉZFF/77/2022-EM_SZERZ	Támogatói	Okirat
alapján	az	Ajánlatkérő	megvalósítja	a
Klímaadaptációs	
előkészítő	projektet	a	FelsőTisza	vízkészletek
hasznosítása	érdekében,	amelynek	keretében	
napelemes	szivattyútelepet	tervez	a	Bereg
vízpótlására.	2018-ban	adták	át	a	„Tájgazdálkodási	
infrastruktúra	fejlesztése	a	Beregben	és	benne	a
Beregi	árvízszint	csökkentő	tározó	
területén”	című	projekt	megvalósult	létesítményeit.
A	Beregi	vízrendszer	átalakítása	
során	számos	helyen	történt	meg	a	helyi
vízvisszatartási	lehetőség	megteremtése	egyrészt	
a	természetes	vizes	élőhelyek	revitalizációja
érdekében,	másrészt	a	jövőbeni	tájhasználat	
váltás	elősegítésére.	A	Tiszai	vízpótlási	lehetőség
megoldása	radikálisan	megjavíthatja	
az	ökológiai	vízpótlás	biztonságát,	a	tájgazdálkodási
rendszer	működésének	hatékonyságát,	
azonban	az	elkészült	tájgazdálkodási	rendszer
ökológiai	vízpótlása	vízhiányos	időszakban	
(LKV	közeli	szinten)	a	meglévő	rendszer	magas
üzemeltetési	költségei	miatt	nem	érte	
el	a	várt	eredményt.	A	Beregi	tározó	területének
nagyobb	részére	a	tározó	Beeresztő	
műtágyának	tájgazdálkodási	zsilipén	keresztül	lehet
gravitációsan	vizet	juttatni,	
de	a	tározó	keleti	részére,	illetve	a	tározótól	keletre
csak	mobil	szivattyúk	segítségével.	
A	beregi	területek	folyamatos	vízpótlása
környezetbarát	és	költséghatékony	módon	csak	
napelemes	táplálású	elektromos	szivattyúkkal
oldható	meg.	A	szivattyútelep	kialakítási	
lehetőségét	a	Tisza	folyó	715,45	fkm-énél,	Tarpa
településtől	az	ideiglenes	szivattyúzási	
hely	környezetében	kell	kialakítani.	A	vízkivételi	mű

	 	



tervezésénél	meg	kell	vizsgálni,	
hogy	a	tiszai	LKV	közeli	szinten	hatékonyan
üzemeltethető	–e.	A	tervezett	szivattyús	
vízkivétel	kapacitása	minimum	0,5	m3/sec	(melyet	a
Nyertes	Ajánlattevő	megvizsgálni,	
és	a	FETIVIZIG-gel	egyeztetni	köteles),	az	ahhoz
szükséges	200	kWp	vagy	nagyobb	napelem	
teljesítmény	mellett.	Ezen	paraméterek	a	vizsgálat
során	a	projekt	cél	elérése	érdekében	
a	Megrendelő	előzetes	jóváhagyásával
pontosítandók.	A	tervezés	során	meg	kell	vizsgálni	
a	szivattyútelep	kialakításának	módját,	a
napelempark	elhelyezésének	lehetőségeit,	
valamint	ezek	létesítési	és	üzemeltetési	költség
igényét.	További	tervezési	feladat	
a	vagyon-	és	életvédelem	biztosítása	(kerítés,	kapu,
kamera	rendszer),	a	szükséges	
part	stabilizálás,	a	megközelítő	utak	stabilizálása,
úszótest	esetén	a	kikötési	pont	
kialakítása,	a	távérzékelés	és	vezérlés	kialakítása,
valamint	az	új	létesítményekkel	
esetlegesen	elzárt	területen	gazdálkodók
keresztirányú	közlekedéséhez	szükséges
beavatkozások.	
A	tervezési	dokumentációk	és	a	tervezéssel
kapcsolatos	egyéb	szakmai	feladatok	egyeztetése	
a	FETIVIZIG	bevonásával	történik.	A	tervezés	során
meg	kell	vizsgálni	mind	a	hálózatra	
csatlakozó	kiserőmű,	mind	a	sziget	üzemű
napelemes	rendszer	előnyeit,	hátrányait	és	
költségigényét,	különös	tekintettel	a	hosszú	távú
üzemeltetés	költségeire	és	bizonytalanságaira	
(áramár,	áram	átvételi	feltételek	bizonytalanságai).
Szigetüzemű	működés	esetén,	amennyiben	
nem	törekszünk	a	folyamatos	üzemre,	a	tervezésnek
része	kell	legyen	a	nappali	lökésszerű	
víztermelést	kiegyensúlyozó	automatikus	műtárgy
szabályozás	megtervezése.	A	vízkivételi	
műtárgy	terveit	a	vízjogi	engedélyezési	eljáráshoz
szükséges	dokumentáció	tartalmáról	
szóló	41/2017.	(XII.	29.)	BM	rendeletben	rögzített
előírásoknak	megfelelően	kell	elkészíteni.	
A	napelempark	tervezésével	kapcsolatban	feladat:	•
A	rendszer	kiépítéséhez	szükséges	
előzetes	áramszolgáltatói	tájékoztató	beszerzése.	•
Engedélyes	tervdokumentáció	elkészítése	
(beleértve	árazott	és	árazatlan	költségvetés
készítését	is),	mely	az	áramszolgáltatói	
tájékoztatónak	megfelelően	tartalmazza	többek
között	a	mérőhely	tervét,	a	csatlakozási	
ponttól	kiépítendő	vezetékszakasz,	a	naperőmű,
valamint	a	fogyasztási	hely	(vízkivételi	
mű)	rendszerbe	kapcsolásának	műszaki
megoldását.	•	Csatlakozási	dokumentáció
összeállítása.	
A	nyertes	ajánlattevő	feladata	továbbá	•	a
megtervezett	rendszerek	(szivattyútelep,	
napelempark)	engedélyeztetésének	lefolytatása	és
végleges	tenderdokumentáció	elkészítése	
(FIDIC	SÁRGA	könyv	szerinti	tender	alap
dokumentáció),	végleges	árazott	és	árazatlan	
költségvetés	készítése;	•	a	beruházó	képviselete
minden	érintett	hatóság	és	közszolgáltató	
előtt.	A	részletes	feladatmeghatározást	a
közbeszerzési	dokumentumok	tartalmazzák.	



Ajánlatkérő	felhívja	a	figyelmet	a	321/2015.	(X.	30.)
Korm.	rendelet	46.	§	(3)	bekezdésében	
foglaltakra.

Összefoglaló: Az	ÉZFF/77/2022-EM_SZERZ	Támogatói	Okirat	alapján	az	Ajánlatkérő	megvalósítja	a
Klímaadaptációs	előkészítő	projektet	a	FelsőTisza	vízkészletek	hasznosítása	érdekében,
amelynek	keretében	napelemes	szivattyútelepet	tervez	a	Bereg	vízpótlására.	2018-ban
adták	át	a	„Tájgazdálkodási	infrastruktúra	fejlesztése	a	Beregben	és	benne	a	Beregi
árvízszint	csökkentő	tározó	területén”	című	projekt	megvalósult	létesítményeit.	A	Beregi
vízrendszer	átalakítása	során	számos	helyen	történt	meg	a	helyi	vízvisszatartási	lehetőség
megteremtése	egyrészt	a	természetes	vizes	élőhelyek	revitalizációja	érdekében,	másrészt
a	jövőbeni	tájhasználat	váltás	elősegítésére.	A	Tiszai	vízpótlási	lehetőség	megoldása
radikálisan	megjavíthatja	az	ökológiai	vízpótlás	biztonságát,	a	tájgazdálkodási	rendszer
működésének	hatékonyságát,	azonban	az	elkészült	tájgazdálkodási	rendszer	ökológiai
vízpótlása	vízhiányos	időszakban	(LKV	közeli	szinten)	a	meglévő	rendszer	magas
üzemeltetési	költségei	miatt	nem	érte	el	a	várt	eredményt.	A	Beregi	tározó	területének
nagyobb	részére	a	tározó	Beeresztő	műtágyának	tájgazdálkodási	zsilipén	keresztül	lehet
gravitációsan	vizet	juttatni,	de	a	tározó	keleti	részére,	illetve	a	tározótól	keletre	csak
mobil	szivattyúk	segítségével.	A	beregi	területek	folyamatos	vízpótlása	környezetbarát	és
költséghatékony	módon	csak	napelemes	táplálású	elektromos	szivattyúkkal	oldható	meg.
A	szivattyútelep	kialakítási	lehetőségét	a	Tisza	folyó	715,45	fkm-énél,	Tarpa	településtől
az	ideiglenes	szivattyúzási	hely	környezetében	kell	kialakítani.	A	vízkivételi	mű	tervezésénél
meg	kell	vizsgálni,	hogy	a	tiszai	LKV	közeli	szinten	hatékonyan	üzemeltethető	–e.	A
tervezett	szivattyús	vízkivétel	kapacitása	minimum	0,5	m3/sec	(melyet	a	Nyertes
Ajánlattevő	megvizsgálni,	és	a	FETIVIZIG-gel	egyeztetni	köteles),	az	ahhoz	szükséges	200
kWp	vagy	nagyobb	napelem	teljesítmény	mellett.	Ezen	paraméterek	a	vizsgálat	során	a
projekt	cél	elérése	érdekében	a	Megrendelő	előzetes	jóváhagyásával	pontosítandók.	A
tervezés	során	meg	kell	vizsgálni	a	szivattyútelep	kialakításának	módját,	a	napelempark
elhelyezésének	lehetőségeit,	valamint	ezek	létesítési	és	üzemeltetési	költség	igényét.
További	tervezési	feladat	a	vagyon-	és	életvédelem	biztosítása	(kerítés,	kapu,	kamera
rendszer),	a	szükséges	part	stabilizálás,	a	megközelítő	utak	stabilizálása,	úszótest	esetén
a	kikötési	pont	kialakítása,	a	távérzékelés	és	vezérlés	kialakítása,	valamint	az	új
létesítményekkel	esetlegesen	elzárt	területen	gazdálkodók	keresztirányú	közlekedéséhez
szükséges	beavatkozások.	A	tervezési	dokumentációk	és	a	tervezéssel	kapcsolatos
egyéb	szakmai	feladatok	egyeztetése	a	FETIVIZIG	bevonásával	történik.	A	tervezés	során
meg	kell	vizsgálni	mind	a	hálózatra	csatlakozó	kiserőmű,	mind	a	sziget	üzemű	napelemes
rendszer	előnyeit,	hátrányait	és	költségigényét,	különös	tekintettel	a	hosszú	távú
üzemeltetés	költségeire	és	bizonytalanságaira	(áramár,	áram	átvételi	feltételek
bizonytalanságai).	Szigetüzemű	működés	esetén,	amennyiben	nem	törekszünk	a
folyamatos	üzemre,	a	tervezésnek	része	kell	legyen	a	nappali	lökésszerű	víztermelést
kiegyensúlyozó	automatikus	műtárgy	szabályozás	megtervezése.	A	vízkivételi	műtárgy
terveit	a	vízjogi	engedélyezési	eljáráshoz	szükséges	dokumentáció	tartalmáról	szóló
41/2017.	(XII.	29.)	BM	rendeletben	rögzített	előírásoknak	megfelelően	kell	elkészíteni.	A
napelempark	tervezésével	kapcsolatban	feladat:	•	A	rendszer	kiépítéséhez	szükséges
előzetes	áramszolgáltatói	tájékoztató	beszerzése.	•	Engedélyes	tervdokumentáció
elkészítése	(beleértve	árazott	és	árazatlan	költségvetés	készítését	is),	mely	az
áramszolgáltatói	tájékoztatónak	megfelelően	tartalmazza	többek	között	a	mérőhely
tervét,	a	csatlakozási	ponttól	kiépítendő	vezetékszakasz,	a	naperőmű,	valamint	a
fogyasztási	hely	(vízkivételi	mű)	rendszerbe	kapcsolásának	műszaki	megoldását.	•
Csatlakozási	dokumentáció	összeállítása.	A	nyertes	ajánlattevő	feladata	továbbá	•	a
megtervezett	rendszerek	(szivattyútelep,	napelempark)	engedélyeztetésének	lefolytatása
és	végleges	tenderdokumentáció	elkészítése	(FIDIC	SÁRGA	könyv	szerinti	tender	alap
dokumentáció),	végleges	árazott	és	árazatlan	költségvetés	készítése;	•	a	beruházó
képviselete	minden	érintett	hatóság	és	közszolgáltató	előtt.	A	részletes
feladatmeghatározást	a	közbeszerzési	dokumentumok	tartalmazzák.	Ajánlatkérő	felhívja	a
figyelmet	a	321/2015.	(X.	30.)	Korm.	rendelet	46.	§	(3)	bekezdésében	foglaltakra.


